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PROJEKT mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr

IBAN: HR8623400091110849277

GLAVNI PROJEKT ovfra nadieznog tols:

MAPA 2.
GRADEVINSKI PROJEKT

NAZIV GRADEVINE:

DVORANA ZA
KONJICKE SPORTOVE

INVESTITOR:
DRZAVNA ERGELA PAKOVO | LIPIK
AUGUSTA SENOE 45, 31400 BAKOVO
OIB: 59493690843

BROJ PROJEKTA:
018 - 2018 - GPG

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
001/18 - RFS

MJESTO GRADNJE:

DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
na k.¢.br. 6762, k.o. Dakovo

SURADNIK:
Matrija Ersti¢, mag.ing.aedif.

MJESTO | DATUM:
DAKOVO, travanj 2018. god.

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
Zlatko Paic, dipl.ing.arh.

Krunoslav Bayjs, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA /
Krunoslav Bajs
dipl ing. grad.
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DIREKTOR:

Goran Grgic, dipl.ing.grad.
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“PROJEKT  Tek 031/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HRB623400091110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA

e Glavni projektant: ZLATKO PAIC, dipl.ing.arh.

» Projektant gradevinskog projekta: KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.grad.

e Suradnik: MARIJA ERSTIC, mag.ing.aedif.
Investitor:

I?RZAVNA ERGELA DAKOVO | LIPIK, Bakovo, Augusta
Senoe 45 DAKOVO, travanj 2018.. 2
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PROJEKT

IGK PROJEKT] d.o.o ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:  001/18-RFS

2 projekdiranie | naczor u graditeljstvu BROJ PROJEKTA: 018-2&1:;3:(;

31400 Bakovo, Ante Startevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478
Tel: 031/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400091110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
ZAJEDNICKE OZNAKE: 001/18-RFS

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTOSNKI PROJEKT- oznaka: 001/18 — MAPA 1
REFORM STUDIO d.o.0., OSIJEK

GLAVNI PROJEKTANT: ZLATKO PAIC, dipl.ing.arh, A3890
PROJEKTANT: ZLATKO PAIC, dipl.ing.arh, A3890

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT- oznaka: 018-2018-GPG.

IGK PROJEKT j.d.o.o0., PAKOVO

GLAVNI PROJEKTANT: ZLATKO PAIC, dipl.ing.arh, A3890
PROJEKTANT: KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.grad, G4127

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA - oznaka: TDE-g45/18
INEL d.o.0., DPAKOVO

GLAVNI PROJEKTANT: ZLATKO PAIC, dipl.ing.arh, A3890
PROJEKTANT: VJEKOSLAV DUGEC, mag.ing.el., E2683

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA GRIJANJA. HLADENJA, VENTILACIJE | PLINA
— oznaka: 400/18GP

VODOVOD-PROJETNI BIRO d.o.0., OsijekVODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.0., Osijek
GLAVNI PROJEKTANT: ZLATKO PAIC, dipl.ing.arh, A3890

PROJEKTANT: IVICA PAIC, dipl.ing.stroj, S155

Investitor:

I?RZAVNA ERGELA BAKOVO | LIPIK, Bakovo, Augusta

Senoe 45

DAKOVO, travanj 2018.. 3



PROJ H ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS
IGK EKTdeO BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

31400 Bakovo, Ante Stardevica 29, Hvatska, OIB: 55141736478
PROJIEKT  Tek: 081/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400001110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

I G K za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

MAPA 2

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

SADRZAJ — MAPA 2

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT - naslovna stranica
l. INSTALAVCIJE VODOVQDA | KANALIZACIJE
Il. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

o POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA
o POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
e SADRZAJ — MAPA 2
o [ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
1. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
o RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
GRADEVINARSTVA
2. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI
3. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

4. INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE
4.1. TEHNICKI OPIS
4.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
4.3. HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODNE MREZE
4.4. PRORACUN SANITARNO FEKALNE KANALIZACIJE
4.5. NACRTI (prilog 1-14)

5. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
5.1. TEHNICKI OPIS
5.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
5.3. STATICKI PRORACUN (prilog 1-21)

6. PROJEKTANTSKI TROSKOVNIK (prilog 1-11)
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Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

HR8623400091110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,

091/122-4440, IBAN

031/550-338, Mob:

31400 Bakovo, Ante Startevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478
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PROJ : ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:  001/18-RFS

!S‘p}r(q ektiranjeiEngc:'.l?ég;:it)(;lj - BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

|G K 31400 Bakovo, Ante Stardevica 29, Hvatska, OIB: 55141736478 MAPA 2
“PROJEKT  Tek 031/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HRB623400091110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

Na osnovu Zakona o prostornom gradnji "Narodne novine" broj 153/13, 20/17
i Zakona o prostornom uredenju "Narodne novine" broj 153/13, 65/17
izdaje se

1. RUESENJE
018-2018-GPG

kojim se imenuje KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.grad.,
za projektanta gradevinskog dijela gore navedene gradevine, temeljem RjeSenja o upisu u
Imenik ovlastenih inz. gradevinarstva, pod rednim brojem 4127, s danom upisa 30.09.2008.
RJESENJE Klasa: UP/I-380-01/08-01/4127; Urbroj: 314-02-08-1;
Zagreb, 03. listopada 2008. godine.

DIREKTOR:
Goran Grgi¢, dipl.ing.grad.

Investitor:
DRZAVNA ERGELA BAKOVO I LIPIK, Bakovo, Augusta
Senoe 45 DAKOVO, travanj 2018.. 7



MAPA 2

BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

IGK PROJEKT j.d.o.o.
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PROJEKT

31400 Bakovo, Ante Starevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478

Tel: 031/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400091110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT
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PROJ H ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS
IGK EKTdeO BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu MAPA 2
I G K 31400 Bakovo, Ante Starevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478

PROJIEKT  Tek: 081/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400001110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

2. IZJAVA
br.: 018-2018-GPG

O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA - GRADEVINSKI PROJEKT

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva: KRUNOSLAYV BAJS, dipl.ing.grad.

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera

gradevinarstva: Klasa: UP/I-360-1/08-01/4127
Ur.broj: 314-02-08-1

Redni broj upisa: 4127

Dan upisa: 30.09.2008. godine

BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

INVESTITOR: DRZAVNA ERGELA BAKOVO | LIPIK, Dakovo, Augusta Senoe 45

OIB: 59493690843
GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
MJESTO GRADNJE: DPakovo, Augusta Senoe 45, na k.&.br. 6762, k.o. Dakovo

PROJEKTANT: KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.grad.

Ovaj glavni projekt — gradevinski projekt uskladen je s odredbama:

- Generalni urbanisticki plan grada Dakova ("Sluzbeni glasnik" Grada Dakova broj 6/08 i 12/15)

- Prostorni plan uredenja Grada Pakova (,Sluzbeni glasnik“ Grada Bakova broj 7/06, 7/12, 1/15i
2/15 — procisceni tekst)

- Zakon o gradnji (NN br.153/13, 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN br. 153/13)

- Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN br.78/2015)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Zakon o energetskoj uc€inkovitosti (NN br. 127/14)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br.80/13, 14/14)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br.113/08, 88/10)

- Uredba o izmjenama i dopunama zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

- Zakon o zastiti na radu (NN br.71/14, 118/14)

- Zakon o zastiti okolisa (NN br. 80/13, 153/13)

- Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

- Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti, ¢lanak 10. (NN br. 79/07, 113/08, 43/09)

- Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN br. 56/13)

- Zakon o inspektoratu rada (NN br. 19/14)

Investitor:
DRZAVNA ERGELA BAKOVO I LIPIK, Bakovo, Augusta
Senoe 45 DAKOVO, travanj 2018.. 9



PROJ H ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS
IGK EKTdeO BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

I G K za projektiranje i nadzor u graditeljstvu MAPA 2

31400 Bakovo, Ante Starevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478

PROJIEKT  Tek: 081/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400001110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13)

Tehnic€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

(NN br. 97/14, 130/14)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

(NN br.87/08, 33/10)

Tehni€ki propis za zidane konstrukcije (NN br.1/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN br. 3/07)

Tehni€ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

(NN br. 3/07)

Tehni€ki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

Tehni€ki propis za betonske konstrukcije (NN br.139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od ¢elika i betona (NNbr. 119/09, 125/10 i 136/12)
Tehnic€ki propis za €elicne konstrukcije (NN br. 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12 i
81/13)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN br.121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/08)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda
(NN br. 103/08, 147/09, 87/10i 129/11)

Pravilnik o uvjetima i na€inu vodenja gradevnog dnevnika (NN br. 06/00)

Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu (NN
br. 88/11)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN br.108/04)

Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14)

Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN br. 42/12)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (79/14)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu (NN 118/09)
Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN br. 43/09)

Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN br.145/04)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potroSnju

(NN br.125/13, 141/13)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 48/14)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa

(NN 136/06, 135/10, 14/11-ispravak i 55/12)

Pravilnik o nacinu obraCuna povrsine i obujma u projektima zgrada(NN br.90/10, 111/10)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun
komunalnog doprinosa (NN br. 55/12)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN br. 38/08)

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86, 30/94)

Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e ( NN 47/08)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/95,142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br. 35/94, 110/05,
28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugrozenosti od
pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjenosti mjera zastite od pozara

Investitor:
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!gr(qektlranjelEngc:'L(Jjggd(lt)eljstvu BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG
31400 Bakovo, Ante Starevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478 MAPA 2

Tel: 031/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400091110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

(NN br. 56/12)
- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN br. 29/13)

- Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i
objekata (NEPA 101/03)

- Austrijski propisi TRVB 100,125,126
- HRN DIN 4102-1 do 4 iz 1996 godine
- HRN U.J1.030- pozarno opterecenje

- HRN U.J1.240 — tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj otpornosti, otpornosti protiv poZara

PROJEKTANT :
KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA / 4

Krunoslav Bajs
dipl ing. grad,

Ovlasteni inZenjer gra :\d@sga ot

Investitor:
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PROJ H ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS
IGK EKTdeO BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu MAPA 2
I G K 31400 Bakovo, Ante Starevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478

PROJIEKT  Tek: 081/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400001110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

3. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Ova procjena troskova gradenja izradena je u skladu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) i
Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17), a u skladu s Prilogom A Pravilnikom o
cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN 85/99).

U procjeni troSkova racunali su se troSkovi do 1. Razine ras¢lanjivanja troSkova za
slijedeée grupe troSkova:

REKAPITULACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA | HIDRANTSKA MREZA:

VANJSKA KANALIZACIJA: 25.450,00
UNUTARNJA INSTALACIJA

KANALIZACIJE: 3.580,00
VANJSKA VODOVODNA MREZA: 10.995,00
UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA: 5.530,00
SANITARNA OPREMA: 73.470,00
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA: 9.100,00

UKUPNO VODOVOD, KANALIZACIJA | HIDRANTSKA MREZA: 128.125,00

PDV 32.031,25

SVEUKUPNO VODOVOD, KANALIZACIJA | HIDRANTSKA MREZA:  160.156,25

PROJEKTANT :
KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA /7

Krunoslav Bajs
dipl ing. grad.

Oviasteni inZenjer gra :wﬁrié\‘ﬂ

Investitor:
DRZAVNA ERGELA BAKOVO I LIPIK, Bakovo, Augusta
Senoe 45 DAKOVO, travanj 2018.. 12



PROJ H ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS
IGK EKTdeO BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu MAPA 2
I G K 31400 Bakovo, Ante Starevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478

PROJIEKT  Tek: 081/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400001110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

4. INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

4. INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE str. 13
4.1. TEHNICKI OPIS str. 14
4.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE str. 16
4.3. HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODNE MREZE str.18
4.4. PRORACUN | DIMENZIONIRANJE KANALIZACIJSKIH str.19

CIJEVI
4.5. NACRTI (prilog 1-14) str. 20

Investitor:
DRZAVNA ERGELA BAKOVO I LIPIK, Bakovo, Augusta
Senoe 45 DAKOVO, travanj 2018.. 13



PROJ H ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS
IGK EKTdeO BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

I G K za projektiranje i nadzor u graditeljstvu MAPA 2

31400 Bakovo, Ante Stardevica 29, Hvatska, OIB: 55141736478
PROJIEKT  Tek: 081/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400001110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

4.1. TEHNICKI OPIS
vodovod i kanalizacija

OPCENITO

Ovim projektom obradena je instalacija vodovoda, kanalizacije za rekonstrukciju Dvorane za
konjicke sportove. Dvorana za konjiCke sportove izgradena je i u funkciji, tako da je ona spojena
na javnu vodovodnu i kanalizacijsku mrezu. Predmet ovog projekta je samo unutarnji razvod
kanalizacijske i vodovodne mreze (sanitarna i hidrantska mreze).

Vodovodni sustav gradevine koncipiran je na nacin da osigura neprekidnu opskrbu vodom
potrodSnih mjesta, da omoguci permanentnu kontrolu i popravak izvedene instalacije.
Glavnim projektom vodovoda i kanalizacije, rijeSene su osnovne funkcionalne i koli¢inske
karakteristike sustava vodovodne i kanalizacijske instalacije gradevine. Projekt instalacija
vodovoda i kanalizacije izraden je prema arhitektonskom rjeSenju gradevine. Svi radovi i sav
materijal bit ¢e u skladu s hrvatskim normama i zakonima.

a) Vodovod

Vodovodni sustav gradevine koncipiran je na nacin da osigura neprekidnu opskrbu vodom
potroSnih mjesta, da omoguci permanentnu kontrolu i popravak izvedene instalacije.
Trasa hladne vode napravljena je kao zasebni sistem pozarne i sanitarne vode, temeljni razvod
u objektu vodi se ispod poda prizemlja i ovjeSen o strop prizemlja, dok se vertikale vode u zidnim
vertikalnim instalacijskim kanalima.

U svakoj etazi predviden je jedan centralni ventil za zatvaranje prikljuCka. Ispred svakog
izljevnog mjesta treba ugraditi zaporne ventile kako bi se u slu€aju intervencije ista mogla
iskljuciti iz uporabe i zamijeniti.

Na dnu svake vertikale potrebno je postaviti ventil s ispustom, a cijelu instalaciju treba poloziti u
minimalnom padu prema priklju¢ku gdje se nalazi glavni ventil s ispustom kako bi se omogucilo
prema potrebi praznjenje cijele instalacije.

Za pripremu tople vode predvida se lokalna priprema tople vode putem plinskih bojlera sa
spremnikom tople vode. Za svaku etazu (prizemlje i kat ) ima jedan plinski bojler.

Da se voda u cijevima kada se ne tro8i ne bi ohladila, predviden je recirkulacion vod.
Vodovodna instalacija projektirana je od polipropilenskih cijevi, a profili cijevi vidljivi su u
prilozenim crtezima.

Nakon montaze cjevovoda (prije izolacije) potrebno je izvrsiti tlacnu probu vodovodne
instalacije.

Probni pritisak se uzima 50% veci od radnog, ali tako da ne prelazi 10 bara.

O provedenom ispitivanju treba voditi zapisnik. Nakon pozitivnog rezultata tlacne probe
instalacija se pusta u probni pogon do prijema, nakon Cega se pristupa izoliranju mreze i
zatrpavanju rovova.

Prije upotrebe instalaciju je potrebno dezinficirati i dobro isprati vodom, te uzorak vode iz
instalacije dati na ispitivanje u ovlaStenu ustanovu glede dobivanja atesta o zdravstvenoj
ispravnosti vode.

Za unutarnju zastitu predvideni su zidni hidrantski ormaric¢i sa priklju¢kom fi 50 mm. Ormariéi
su postavljeni na medusobnom razmaku sukladno pravilniku, tako da mogu djelovati kruzno.
Ormari¢i su postavljeni na visini 1,30-1,50 m iznad poda, a opremljeni su ventilom, trevira
crijevom, duzine 15 m fi 50 mm i mlaznicom.

Cijevi razvoda postaviti ispod pod prizemlja i i zracno, ovjeSeno o nosivu konstrukciju hale.
Vertikale i nadzemni vodove izvesti od ¢eliCnih pocin€anih cijevi fi 50 i 80 mm. Na usponskim
vertikalama i na poc€etku horizontalnog razvoda postaviti zaporni ventil. Sav razvod izvesti sa
padom cijevi do 1% prema spoju zbog eventualnog praznjenja mreze.
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Zidni ormari¢i smjesteni su na vidna mjesta i uz izlazna vrata na medusobnoj udaljenosti do
30m.

b) Kanalizacija

Razvod instalacija sanitarno-otpadne vode izvest ¢e se PVC cijevima DN 50, DN 75, DN 110,
DN 160, sa svim spojnim i fazonskim komadima.

U prizemlju ¢e se horizontalni razvodi polagati u podu, dok ¢e se na katu polagati ovjeSene o
konstrukciju stropa prizemlja.

U gradevini Ce se izvesti razvod instalacija sanitarno otpadnih voda, a priklju€ak instalacija
gradevine predviden je na javnu gradsku kanalizacijsku mrezu.

Kanalizacija mora biti izvedena s propisanim padovima, a nacin spajanja i ispitivanje u skladu
S propisima.

IZVODENJE KANALIZACIJE

Kanalizacija u sanitarnim &vorovima bit ée rijeSena je cijevima od tvrdog PVC sa svim spojnim i
fazonskim komadima. PVC cijevi za kué¢nu kanalizaciju profila DN 50 do 160 mm.

Polaganje kanalizacijskih cijevi izvan gradevine vrsi se u rovove Sirine 80 cm. Polaganje cijevi
vrSi se na sloj pijeska deb. 10 cm, cijevi se zatrpavaju pijeskom na mjestima prolaza ispod
poploene povrsine do visine posteljice, a u zelenoj povrsini 10 cm iznad vrha cijevi. Cijevi u
zelenoj povrsini se zatrpavaju sitnom zemljom od iskopa sa nabijanjem u slojevima. Materijal za
spajanje cijevi mora biti nepropustan za vodu. U tu svrhu upotrebljavaju se fazonski komadi od
proizvodaca cijevi. Spojevi moraju biti potpuno nepropusni za vodu i plinove.

ISPITIVANJE KANALIZACIJE

Ispitivanje kanalizacije vrsi se u pravilu u dvije etape.

Prva etapa obuhvaca ispitivanje horizontalnog razvoda, prije zatrpavanja rovova. Kontrolira se
pad kanalizacije, te nepropusnost spojeva. Za kontrolu ispravnosti spojeva treba cijeli sistem
ispuniti vodom, posto se kanal zabrtvi na svom najnizem dijelu. Ukoliko kontrola pokaze da su
Svi spojevi ispravni, moze se pri¢i zatrpavanju rovova.

Druga etapa ispitivanja vrsi se kada je zavrSena kompletna vertikalna mreza sa svim ograncima.
Ispitivanje se vrSi pomoc¢u vode, tako da se prethodno zacepe svi krajevi ogranka, osim najviSeg
kroz koji se ulijeva voda. Ako u roku od 15 minuta spojevi ne propustaju vodu znaci da je
instalacija ispravna.

Prije upotrebe septicku jamu je potrebno ispitati na vodonepropusnost, te dobiti atest o
vodonepropustnosti.

SANITARNI UREDAJI

Sanitarni uredaji su standardni od prvoklasne keramike. Sanitarne uredaje pricvrstiti na zidove
pomocu vijaka s maticom, te plasticnom i metalnom podloZnom plocicom.

Vodovodne armature moraju se prije ugradnje pregledati. Ugradivanje armature treba izvesti
precizno, vodedi rauna o dobrom i lakom rukovanju i estetskom izgledu.

Za instalacije vodovoda i kanalizacije u gradevini potrebno je ostaviti otvore u temeljima kao i
iSlicati zidove, sve prema poloZaju iz nacrta. Nije dozvoljeno Stemanje i razbijanje AB nosivih
elemenata (stupovi, grede, ploce).

PROJEKTANT:
KRUNOSLAV BAJS, dipl. ing. grad.
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4.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

TEHNICKI UVJETI 1ZVODENJA INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE,
ATESTI MJERENJA | ISPITIVANJA INSTALACIJA

1. OPCI UVJETI

1. Ovi tehnicki uvjeti dopuna su i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su
sastavni dio projekta pa prema tome i obvezni za izvodaca radova.

2. Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehni¢kom opisu iz projekta, vazec¢im hrvatskim
propisima, tehnic¢kim propisima i pravilima struke.

3. Glavni projekt mora biti ovjeren od nadlezne ustanove.

4. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inzenjera odnosno projektanta.

5. Izvoda¢ je duzZan prije izvodenja prouciti projekat te provjeriti postojeée stanje. Za sve
eventualna odstupanja potrebno je konzultirati nadzornog inzenjera ili projektanta.

Samovoljna izmjena projekta izvrSena po izvodacu, iskljuCuje odgovornost projektanta za
tehniCku ispravnost projekta odnosno odredene cjeline.

Il. TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA
1. Materijali i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i imati ateste o
ispitivanju, te odgovarati normama u RH. Ako izvodac upotrijebi materijal za koji se ustanovi da
ne odgovara po kvaliteti ili trazenim tehnic¢kim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inZenjera
mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara trazenim uvjetima.
2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se tijekom rada, a i kasnije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svom troSku otkloniti.
3. Sva armatura, mjerni instrumenti, a naro€ito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno
funkcionirati i u djelovanju biti sigurni.
4. Po zavrSetku montaze vrsi se tlacna proba vodovoda, odnosno ispitivanje funkcionalnosti i
nepropusnosti kanalizacije,
5. Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti:

- radi li instalacija bez Sumova i udaraca,

- dalije instalacija i kod radnih temperatura nepropusna,

- rade li zaporni organi i regulacioni sklopovi i mogu li se lako podeSavati,

- rade li regulacioni sklopovi prema trazenim projektiranim parametrima,

- dali se instalacija pravilno odzracuje.
6. Nakon uspjeSno obavljenog ispitivanja vrsSi se CiS¢enje, postavljanje izolacije i eventualno
licenje instalacije.
7. Tehni¢ka primopredaja instalacija nakon zavrSetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora.
8. Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema
odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvoda¢ prema svojim uvjetima.
9. lzvodac se prilikom izvodenja radova osim projekine dokumentacije mora drzati uputa
proizvodaca opreme i materijala.
10. Izvodac u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje ¢e se
ugraditi ili dati precizne podatke o istim, kako bi se u tijeku izvodenja mogla pratiti kontrola
ugradenih materijala i ostale opreme.
11. Instalacije smiju izvoditi samo ovlasteni izvodaci. U protivhom svu eventualnu nastalu Stetu
snosi ongj tko je angaZirao nestruénog izvodaca.
12. Izvodac je duzan voditi montazni dnevnik, kojeg ovjerava nadzorni inZenjer.
13. Jediniéne cijene pojedinih stavaka moraju sadrzavati svu odstetu i pripomoé za obavljeni
rad, osnovni i pomoc¢ni materijal tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni prijenos u gradevini
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te pomocne skele i zastitu tako da se na pogodbenu stavku troSkovnika ne moze traziti nikakva
daljnja odsteta osim pogodene cijene.
U jediniénim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi koji se posebno ne
zaraCunavaiju.

- izmjere ugradenog materijala potrebno za konac¢ni obracun.
sav potreban alat kao i zastitne naprave kao skele, ograde i sl.
tro8kovi ispitivanja materijala
CiS¢enje gradiliSta od otpadaka i smeca nastalog radovima na instalacijama vode i
kanalizacije
predoCenje uzoraka sanitarnih uredaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev
nadzornog inZinjera i investitora.

- popravak Stete pocinjenih nepaznjom na tudim i vlastitim radovima.
14. IzvodaC se ima brinuti da sav rad kao i gotovi i ugradeni predmeti odnosno cjevovodi, a
narocito sanitarni uredaji zastite do primopredaje gradevine. Izvodac je duzan Cuvati kompletno
ugradeni materijal od krade.
15. Razli¢ite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava medusobno zavaruju ne smiju
se medusobno dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medu komadi sa neutralnim
djelovanjem.
16. Sva ucvrséenja i medusobna spajanja imaju biti solidna i to¢no izvedena.
17. Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspjesno provedenih proba.
18. Sanitarne predmete i uredaje dobaviti i montirati prema opisu iz troskovnika odnosno odabiru
projektanta ili investitora.
19. Prije montaze sanitarnih uredaja izvodac¢ treba dati na uvid investitoru sanitarne uredaje
i armature i tek nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi.
20. Za sve ostalo drzati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.
21. Skre¢e se paznja izvodaCa radova da se vrileme realizacije gradevine ne upusta u
kanalizaciju neciste Stetne otpadne vode, jer ¢e eventualno nastale troSkove popravka i sanacije
snositi sam.

Il ATESTI, MUERENJA | ISPITIVANJA

a) Atest o ispitivanju instalacije vodovoda (tlacna proba)

b) Atest o kvaliteti vode

c) Atest o izvrSenom funkcionalnom i vodopropusnom ispitivanju kanlizacije.

IV MUERENJA | KONTROLNI PREGLEDI
1. Ispitivanje interne instalacije vodovoda
Svi cjevovodi se ispituju tlacnom probom na vodonepropusnost tako da se pune vodom i
sastavljaju pod pritisak od 10 bara. Ako tijekom 6-8 sati ne dode do pada pritiska, Sto se
provjerava ocitanjem na manometru, instalacija je izvedena ispravno. U protivnom, neispravnost
treba otkloniti, a postupak ponoviti. O provedenom ispitivanju se sastavlja zapisnik i dostavlja
atest.
Osim tlacne probe cjevovod je potrebno dezinficirati te osigurati atest o kvaliteti vode.
Samo ona instalacija koja u svemu odgovara propisima i svim smjernicama moze se prikljuditi
na javni vodovod.
2. Ispitivanje interne instalacije kanalizacije
Ispitivnje kanalizacije vrsi se punjenjem cjevovoda do potpune ispunjenosti. Postupak provesti
uz nazoc¢nost nadzornog inZinjera i distributera instalacija kanalizacije.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA 7/ PROJEKTANT :

Krunoslav Bajs KRUNOSLAYV BAJS, dipl.ing.grad.
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Potrosnja sanitarne vode
Izraun potroSnje vode je izraden prema vrsti i broju sanitarnih uredaja i formuli

Qsn=0,25x31]. ().

Za priklju¢ak @50 mm (pehd @63 mm)

POTROSACI SANITARNE VODE JO kom UKUPNO JO
Umivaonik 0,50 5 2,50
WC Skoljka 0,25 5 1,25
Sudoper 1,00 1 1,00
Pisoar 0,25 1 0,25
TuS kada 1,00 4 4,00
UKUPNO JO 9,00

Ukupna sanitarna potro$nja vode u gradevini: Q= 0.25x\9 = 0,75 l/s

Za priklju¢ak @25 mm (pehd @32 mm)

POTROSACI SANITARNE VODE JO kom UKUPNO JO
Umivaonik 0,50 1 0,50
WC $kolika 0,25 1 0,25
Sudoper 1,00 1 1,00
Caffe aparat 0,50 1 0,50
Ledomat 0,50 1 0,50
Perilica Salica 1,00 1 1,00
UKUPNO JO 3,75

Ukupna sanitarna potro$nja vode u gradevini: Q= 0.25xV3,75 = 0,484 lis

PROJEKTANT :
Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.
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SANITARNO FEKALNE KANALIZACIJE

Dimenzioniranje sanitarno-fekalne kanalizacije proveden je prema tablicama iz ,Smjernice za
izvedbu interne kanalizacije , Grada Zagreba i prema formuli:

Qs =0,50x,/TAWs (3).

SANITARNI UREDAJI Aws kom YAws
Umivaonik 0,50 6 3,00
WC skolika 2,50 6 15,00

Sudoper 0,50 2 1,00

Caffe aparat 0,50 1 0,50

Ledomat 0,50 1 0,50
Tu$ kada 4,00 4 16,00

Pisoar 1,00 1 1,00

Podni sifon 1,00 4 4,00

Perilica Salica 1,00 1 1,00
UKUPNO > Aws 42,00

Ukupna sanitarna potro$nja vode u gradevini: Q= 0.50xV42 = 3,24 |Is

Za kanalizacijske vertikale odabiru se PVC cijevi @110 mm, dok su glavni horizontalni odvodi
PVC cijevi @110, 160 i 200 mm.
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4.5. NACRTI (prilog 1-14)

4.5. NACRTI - sadrzaj
1. TLORIS PRIZEMLJA (pregledni) - vodovod MJ 1:200
2. TLORIS PRIZEMLJA (segment A) - vodovod MJ 1:100
3. TLORIS PRIZEMLJA (segment B) - vodovod MJ 1:100
4. TLORIS KATA (pregledni) - vodovod MJ 1:200
5. TLORIS KATA (segment A) - vodovod MJ 1:100
6. TLORIS KATA (segment B) - vodovod MJ 1:100
7. TLORIS POTKROVLJA (pregledni) - vodovod MJ 1:200
8. TLORIS POTKROVLJA (segment A) - vodovod MJ 1:100
9. TLORIS KPOTKROVLJA (segment B) - vodovod MJ 1:100
10. 1ZOMETRIJSKI PRIKAZ - vodovod MJ 1:200
11. TLORIS PRIZEMLJA (pregledni) — kanalizacija MJ 1:200
12. TLORIS PRIZEMLJA (segment A) — kanalizacija MJ 1:100
13. TLORIS KATA (pregledni) - kanalizacija MJ 1:200
14. TLORIS KATA (segment A) - kanalizacija MJ 1:100
PROJEKTANT :
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DRZAVNA ERGELA BAKOVO | LIPIK,
DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45

T PROIEKT mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr X
PROJEKT IBAN: HR8623400091110849277 DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKTANT:
BROJ PROJEKTA: 3 P
{ NAZIV
018-2018-GPG “WA‘ﬂ%W%'ﬁﬁﬁ’MémﬁﬁMA CRTEZA: 1] ORIS PRIZEMLJA (segment 1) - vodovod
- Krunoslav Bajs
ZAJEDNICKA OZNAKA dink i rad, _
PROJEKTA: (ot "-“:9& p MJESTO — DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
001/18-RFS Ovaiten indenjergragefssya GRADNE' na k&.br. 6762, k.o. PAKOVO
MJESTO | DATUM:
DAKOVO __ SURADNIK: aZ ) MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
travanj, 2018. god. Marja Erstic, mag.ing.aedif. 2 1:100 02.
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- INVESTITOR: .
IGK PROJEKT j.d.o.o. DRZAVNA ERGELA PAKOVO | LIPIK,

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
Dakovo, Ante Starcevica 29

OIB:55141736478 GRADEVINA:
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%
~ Y mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr X
le.l QB: PROJEKT IBAN: HR8623400091110849277 DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
W
o BROJ PROJEKTA: PROJEKTANT: .
x E { NAZIV
S92 018-2018-GPG HWA'ﬂ%W%'ﬁﬁﬁ’Mémﬂmm“ CRTEZA: 1] ORIS PRIZEMLJA (segment 2) - vodovod
€3 . Krunoslav Bajs
Ly | ZAJEDNICHA OZNAKA | gin) ing. grad, 3
3 @ PROJEKTA: OviaStent ind s /géi%mb_. DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,

S 001/18-RFS el indener grafefinsys " na kébr. 6762, ko. DAKOVO

© MJESTO | DATUM:

DPAKOVO B SlT’IRADN"K-' ag MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
travanj, 2018. god. Marja Erstic, mag.ing.aedif. 2 1:100 03.
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DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:200
TLORIS KATA (pregledni)

- vodovod

SEGMENT 2

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT

PN

IGK PROJEKT j.d.o.o.

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

Dakovo, Ante Starcevica 29

INVESTITOR:

DRZAVNA ERGELA BAKOVO | LIPIK,

DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45

0IB:55141736478 GRABEVINA:
mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr A
PROJEKT IBAN- HR8653400091110849577 DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKTANT:
BROJ PROJEKTA: A
018.2016.GPG | IRVATSKRHOReRAIEERiE RACITABEARAISIVA /) NAZYY,
- - . % - j) -
Krunoslav Ba js TLORIS KATA (pregledni) - vodovod
ZAJE,DJ%’(‘)T;K%NAKA dipl ing. grad. <
) OviaSteni inZenjer gragevinars MJESTO DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
001/18-RFS 6 E :é\/‘a = GRADNJE ha k.é.br. 6762, k.0. DAKOVO
MJESTO | DATUM:
DAKOVO SURADNIK: / MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
travanj, 2018. god. Marija Ersti¢, mag.ing.aedif. 2 1:200 04.




DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:100
TLORIS KATA (segment 1)

- vodovod
G () =
| 7 E)
- HLADNA VODA —
- INVESTITOR: .
- TOPLA VODA /\U\ IGK PROJEKT j.d.o.0. DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK,
- CIRKULACIJA za projektiranje i nadzor u graditejstvu DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
~ )aKkovo, Ante Starcevica
X OIB:55141736478 GRABEVINA:
- HIDRATSKI VOP 'U% S PROJEKT  mobr091-122-4440 o-mail igkQigk-projokthr DVORANA ZA KONJIGKE SPORTOVE
VV1 - vodovodna vertikala S& [ orosrroEKTA: PROJEKTANT:
VV2 - vodovodna vertikala £F | oszosore | MRaKARRKRARARCIBARBSIA 10T 1 opis kaTa segment 1) - vodovod
y : sz ’
PV1l - pozarna vertikala S [ zaguem o S(;;.I?&SEZGBBJS
A . 34 : bl 4 MJESTO DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
PV2 pozarna ve rtikala CE 001/18-RFS Ovaiten indenjer rafiifiissya GRADNIE 6765, ko, DAKOVO
PV3 - pozarna vertikala © MJESTO | DATUM:
i i hi PAKOVO SURADNIK: MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
Z H - ZI d ni h |d ra nt travanj, 2018. god. Marija Erstic, mag.ing.aéﬂf. 2 1:100 05.




- vodovod
(@ [5))
o
Bl
Ew
d20
- HLADNA VODA INVESTITOR:
- TOPLA VODA /\U\ IGK PROJEKT j.d.o.0. ' DRZAVNA ERGELA BAKOVO | LIPIK,
- CIRKU LACIJA za projegti;anje; r:agtzovr ulgrggiteljstvu DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
~ )aKkovo, Ante Starcevica
\'d OIB:55141736478 GRADEVINA:
- HIDRATSKI VOP 'U% S PROJEKT  mobr091-122-4440 o-mail igkQigk-projokthr DVORANA ZA KONJIGKE SPORTOVE
VV1 - vodovodna vertikala 3K , PROJEKTANT:
. QO: X BROJ PROJEKTA: A NAZIY
VV2 - vodovodna vertikala £F | oszosore | MRaKARRIKRARARCIBARBSIA 10T 1 opis kaTa segment 2 - vodovod
v . sz :
PV1l - pozarna vertikala EE A EDNIKA oaNA z(i;:a?&sgzasajs
Y i ) PROJEKTA: e g MJESTO DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
PV2 - pozarna vertikala CE 001/18-RES Ovaiteni ineer grafevifistys GRADNIE 6765, ko, DAKOVO
PV3 - pozarna vertikala © MJESTO | DATUM:
i i hi PAKOVO SURADNIK: MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
ZH - zidni hidrant travanj, 2018, god. Maria Erstic, mag-"”g-ae/c”’- 2 1:100 06.

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:100
TLORIS KATA (segment 2)
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- CIRKULACIJA

- HIDRATSKI VOD

- vodovodna vertikala
- vodovodna vertikala
- pozarna vertikala

- pozarna vertikala

- pozarna vertikala

- zidni hidrant

V.0.

SEGMENT 1

- vodomjerno okno

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:200
TLORIS POTKROVLJA (pregledni)

- vodovod

SEGMENT 2

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT

PN

PROJEKT

IGK PROJEKT j.d.o.o.

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

Dakovo, Ante Starcevica 29
OIB:55141736478
mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr
IBAN: HR8623400091110849277

INVESTITOR:

DRZAVNA ERGELA BAKOVO | LIPIK,

DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45

BROJ PROJEKTA:
018-2018-GPG

PROJEKTANT:

Krunoslav Bajs

ZAJEDNICKA OZNAKA

dipl ing. grad.

GRADEVINA:

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE

HRVATSKSCHOR Ok e fo: RNUIFABERAISTVA  /

NAZIV.
CRTEZA:

TLOCRT POTKROVLJA (pregledni) - vodovod

PROJEKTA: Steni inFeni ; MJESTO DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
Ovlasteni inZenjer gra cvr@s . , ,
001/18-RFS o GRADNJE: 2 k.G.br. 6762, k.0. DAKOVO
MJESTO | DATUM:
DAKOVO SURADNIK: / MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:

travanj, 2018. god.

Marija Ersti¢, mag.ing.aedif.

1:200

07.
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- CIRKULACIJA

- HIDRATSKI VOD

- vodovodna vertikala
- vodovodna vertikala
- pozarna vertikala
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PV3

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:100

TLORIS POTKROVLJA (segment 1)

- vodovod

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT

- INVESTITOR: .
/\[k IGK PROJEKT j.d.o.o. DRZAVNA ERGELA PAKOVO | LIPIK,
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu PAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
Dakovo, Ante Starcevica 29 7
OIB:551417‘.36.478 ) ) GRABEVINA:
PROJEKT mob: 097122-4440 & mall 19K@igk projokt hr DVORANA ZA KONJIGKE SPORTOVE
PROJEKTANT:
BROJ PROJEKTA: ’ .
i NAZIV,
018-2018-GPG '&";’A&‘ﬁwﬁzﬁg'ﬁﬁ’&&mﬁﬁ&m/ CRTEZA: 7] ORIS POTKROVLJA (segment 1) - vodovod
ZAJEDNICKA OZNAKA di ;‘?OS a,ava aJS _
PROJEKTA: c; s H\0e T e 4 MJESTO  DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
001/18-RFS e o L °“@5é¥“,_, " na k&br. 6762, k.o. DAKOVO
MJESTO | DATUM:
DPAKOVO . SL./’RADN/.K-' a/ ) MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
travanj, 2018. god. Marja Erstic, mag.ing.aedif. 2 1:100 08.




DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:100
TLORIS POTKROVLJA (segment 2)

- vodovod
- HLADNA VODA INVESTITOR:
- TOPLA VODA /\[k IGK _PRQJEKT j.d.q.o. " DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK,
- CIRKU LACIJA za prOJegn;anJe/J Tagmr u”grggneljstvu DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
~ )aKovo, Ante Starcevica
\'d OIB:55141736478 GRADEVINA:
- HIDRATSKI VOD 'U% S PROJEKT  mobr091-122-4440 o-mail igkQigk-projokthr DVORANA ZA KONJIGKE SPORTOVE
VV1 - vodovodna vertikala S& [ orosrroEKTA: PROJEKTANT:
VV2 - vodovodna vertikala SF | oszoscorc | MRaKARRKRARAREDBSRBSIA 10T 1 opis moTROVLIA (seqment 2) - vodovod
v . E Z - /
PV1l - pozarna vertikala S [ zaguem o z(i;:a?&sgrasajs
A i FQ : e . MJESTO  DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
PV2 - pozarna vertikala CE 001/18-RES Ovaiteni ineer grafevifistys GRADNIE 6765, ko, DAKOVO
PV3 - pozarna vertikala © MJESTO | DATUM:
] . SURADNIK: MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
ZH - zidni hidrant trava?;fgg)g.)god. Marija Erstic, mag"”g'aé”' 2 1:100 09.
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vodovodna vertikala
vodovodna vertikala
pozarna vertikala
pozarna vertikala
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DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:200
IZOMETRIJSKI PRIKAZ
- vodovod
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GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT

- INVESTITOR: .
/\[k IGK PROJEKT j.d.o.o. DRZAVNA ERGELA PAKOVO | LIPIK,

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
Dakovo, Ante Starcevica 29

mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr

DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45

OIB:55141736478 GRADEVINA:

PROJEKT IBAN: HR8623400091110849277 DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKTANT:
BROJ PROJEKTA: A .
018.2016.GPG | IRVATSKRHOReRAIEERiE RACITABEARAISIVA /) NAZYY,
- - Krunoslav Bajs / ' IZOMETRIJSKI PRIKAZ

ZAJEDNICKA OZNAKA

dipl ing. grad.

PROJEKTA: s . MJESTO DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
Ovlasteni inZenjer gra cvr@s . , ,
001/18-RFS ke GRADNJE ha k.é.br. 6762, k.0. DAKOVO
MJESTO | DATUM:
DAKOVO ~ SURADNIK: J _ MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
travanj, 2018. god. Marija Ersti¢, mag.ing.aedif. 2 1:200 10.




DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:200
fv. 4 TLORIS PRIZEMLJA (pregledni)
- kanalizacija

R.O.f.v. 2 R.O.f.v. 3 R.

O
O
Do

SEGMENT 1

- FEKLANA VODA

FV - fekalna vertikala
R.O.f.v. - revizsijsko okno feklane vode

= INVESTITOR: .
— . — . . . _ /\[k IGK PROJEKT j.d.o.o. DRZAVNA ERGELA DAKOVO | LIPIK,
Promjer cijevi Normalan nagib lzuzetan minimalan nagib Maksimalni nagib 2a projekiiranje | nadzor u graciisistvu DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
akovo, Ante olarcevica
DN! [m m] [%] [%] [%] L% OIB:55141736478 GRADEVINA:
50 3 5 2 5 15 'Q ) PROJEKT mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr 1ZGRADNJA STAMBENE |
) ) @] IBAN: HR8623400091110849277 .

Y POMOCNE GRABEVINE - GARAZE
75 2,5 1,5 15 o BROJ PROJEKTA: PROJEKTANT: .

£ 018.2016.GPG | IRVATSKRHOReRAIEERiE RACITABEARAISIVA /) NAZYY,
100 2,0 1,2 15 s2 -2018- Krunoslav Bajs : TLORIS PRIZEMLJA (pregledni) - vodovod
125 1,5 1,0 15 2 LlS_l ZAJEDNICKA OZNAKA | Bipl ing. grad. o _

JQ : tant n3ant ; MJEST DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
150 1,0 0,8 15 ©F 001/18-RFS el GRAPNJE: na k.&.br. 6762, k.o. DAKOVO
200 0,8 016 1 5 o MJESTO | DATUM:

DAKOVO . _SURADNIK: ' MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
travanj, 2018. god. Marija Ersti¢, mag.ing.aedif. 2 1:200 11.




DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:100
TLORIS PRIZEMLJA (segment 1)
- kanalizacija

- FEKLANA VODA

FV - fekalna vertikala
R.O.f.v. - revizsijsko okno feklane vode

Promjer cijevi Normalan nagib lzuzetan minimalan nagib Maksimalni nagib
DN, [mm] [%] [%] [%]
50 3,5 25 15
75 25 1,5 15
100 2,0 1,2 15
125 1,5 1,0 15
150 1,0 0,8 15
200 0,8 0,6 15

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT

- INVESTITOR: .
/\[k IGK PROJEKT j.d.o.o. DRZAVNA ERGELA PAKOVO | LIPIK,
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu PAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
Dakovo, Ante Starcevica 29 7
OIB:55141736478 GRADEVINA:
mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr X
PROJEKT O 2240 o malt 1gk@igknro) DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKTANT:
BROJ PROJEKTA: 3 L
0 NAZIV.
018-2018-GPG ”RVATS‘&%WW_('%@%) biageREsA Z\|CRTEZA: 11.0RIS PRIZEMLJA (segment 1) - kanalizacija
Krunoslav Bajs

ZAJEDNICKA OZNAKA

dipl ing. grad.

PROJEKTA: Seend infer . MJESTO  DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
001/18-RFS Eieiel I epee s M@%‘/‘a = B na k.c.br. 6762, k.o. DAKOVO
MJESTO | DATUM:
DAKOVO SURADNIK: a/ MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
edif.

travanj, 2018. god.

Marija Erstic, mag.ing.

2 1:100 12.




DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:200
TLORIS KATA (pregledni)
- kanalizacija

SEGMENT 1

- FEKLANA VODA

FV - fekalna vertikala
R.O.f.v. - revizsijsko okno feklane vode
= INVESTITOR: .
— - — , . . - /\[k IGK PROJEKT j.d.o.o. DRZAVNA ERGELA DAKOVO | LIPIK,
Promjer cijevi Normalan nagib lzuzetan minimalan nagib Maksimalni nagib 2a projekiiranje | nadzor u graciisistvu DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
DN! [m m] [%] [%] [%] L% ’ 0575;52164172[23;56 GRADEVINA:
50 3 5 2 5 15 'Q ) PROJEKT mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr 1ZGRADNJA STAMBENE |
) ) @] IBAN: HR8623400091110849277 .
Y POMOCNE GRABEVINE - GARAZE
75 2,5 1,5 15 o BROJ PROJEKTA: PROJEKTANT: .
100 2,0 1,2 15 & 5 018-2018-GPG HRVATSKSCHOReRVeiBE RARIRSEORIGSVA /| Moz, .
) f s2 Krunoslav Bajs / TLORIS PRIZEMLJA (pregledni) - vodovod
125 1,5 1,0 15 = ZAJEDNICKA OZNAKA | Bipl ing. grad. o _
5 Q - OvizSteni infenjer gra cvi@s MJESTO — DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
150 1,0 0,8 15 °F 001/18-RFS . 2 - CRADNE: " na K.&.br. 6762, k.o DPAKOVO
200 0,8 0,6 15 © MJESTO | DATUM:
DAKOVO . _SURADNIK: ' MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
travanj, 2018. god. Marija Ersti¢, mag.ing.aedif. 2 1:200 13.




DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE MJ 1:100
TLORIS PRIZEMLJA (segment 1)
- kanalizacija

- FEKLANA VODA

FV - fekalna vertikala
R.O.f.v. - revizsijsko okno feklane vode

Promjer cijevi

Normalan nagib

lzuzetan minimalan nagib

Maksimalni nagib

DN, [mm] [%] [%] [%]
50 35 25 15
75 25 1,5 15
100 2,0 1,2 15
125 15 1,0 15
150 1,0 0,8 15
200 0,8 0,6 15

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT

- INVESTITOR: .
/\[k IGK PROJEKT j.d.o.o. DRZAVNA ERGELA PAKOVO | LIPIK,
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45
Dakovo, Ante Starcevica 29 7
OIB:55141736478 GRADEVINA:
mob: 091-122-4440; e-mail: igk@igk-projekt.hr A
PROJEKT IBAN: HR8623400091110849277 DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKTANT:
BROJ PROJEKTA: ’ .
0 NAZIV.
018-2018-GPG ”RVATS‘&%W%%@M 6iRg HfhsTva //||CRTEZA: 11 ORIS KATA (segment 1) - kanalizacija
Krunoslav Bajs

ZAJEDNICKA OZNAKA

dipl ing. grad.

PROJEKTA: Seend infer . MJESTO  DAKOVO, AUGUSTA SENOE 45,
001/18-RFS Eieiel I epee s M@%‘/‘a = B na k.c.br. 6762, k.o. DAKOVO
MJESTO | DATUM:
DAKOVO SURADNIK: a/ MAPA: MJERILO: BROJ CRTEZA:
edif.

travanj, 2018. god.

Marija Erstic, mag.ing.

2 1:100 14.




PROJ H ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS
IGK EKTdeO BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu MAPA 2
I G K 31400 Bakovo, Ante Starevica 29, Hrvatska, OIB: 55141736478

PROJIEKT  Tek: 081/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400001110849277

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE,
Dbakovo,Augusta Senoe 45, na k.€.br. 6762, k.o. BDakovo

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT

5. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

5. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI str. 21
5.1. TEHNICKI OPIS str. 22
5.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE str. 24
5.3. STATICKI PRORACUN (prilog 1-21) str. 46

Investitor:
DRZAVNA ERGELA BAKOVO I LIPIK, Bakovo, Augusta
Senoe 45 DAKOVO, travanj 2018.. 21



GK PROJ H ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:  001/18-RFS
I ektirani Egjdod(t)elstvu BROJ PROJEKTA: 018-2018-GPG
IGK za projektiranje i nadzor u graditelj MAPA 2

31400 Bakovo, Ante Stardevica 29, Hvatska, OIB: 55141736478
PROJIEKT  Tek: 081/550-338, Mob: 091/122-4440, IBAN: HR8623400001110849277
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5.1. TEHNICKI OPIS

Celiéna konstrukcija sluzi kao nosiva potkonstrukcija poda i stropa na prvom katu, &ime je
izijednacena visinska razlika poda prvog kata, te je formirana dodatna etaza, odnosno galerijski
prostor u potkrovlju.

Celiéna konstrukcija se sastoji od stupova i greda. Stupovi su izradeni od dva medusobno
zavarena UNP 200 profila te od eli¢nih cjevastih toplooblikovanih profila, kvadratnog poprecnih
presjeka 120x120x3 mm, kvalitete materijala S 235. Grede su izradene od HEA 160 i HEA 220
profila, te od celinih cjevastih toplooblikovanih profila, kvadratnog poprecnih presjeka
120x120x3 mm, kvalitete materijala S 235, a sve prema stati¢kom izraunu.

Stupovi konstrukcije su na medusobnom osnom razmaku 2,45 — 3,0 m, a veza s Cvrstom
betonskom podlogom se ostvaruje preko ¢elicnih plo¢a sa anker vijcima. Stup je povezan s
gredom preko ¢eli¢nih ploCa sa anker vijcima.

Pristup prvom katu i galerijskom prostoru osigurat ¢e se jednokrakim stubiStem preko Celi¢nih
plo¢a debljine 10 mm i €eli¢nih nosivih profila na koje se postavlja drvena obloga.

Proraun unutarnjih sila i dimenzioniranje provedeno je prema vazecoj tehnickoj regulativi u RH.
Nosivi konstruktivni elementi analizirani su kao linijski i ravninski sistemi.

Zastita od korozije: kategorija korozivnosti C3 prema HRN EN ISO 12944-5. Klasa izrade Celicne
konstrukcije je EXC 2 prema HRN EN 1090-2:2011. Prilikom izrade Celicne konstrukcije u
radionici treba voditi rauna o statickoj koncepciji odnosno o centriranju Stapova, osiguranju
kota, mjera i razmaka radi ostvarivanja pretpostavki proracuna. Geometrijski odnosi i detalji
razraduju se u radioni¢kim nacrtima koji moraju biti u skladu sa glavnim projektom konstrukcije.
Materijal propisan ovim projektom mora odgovarati ugradenom materijalu. Eventualnu promjenu
kvalitete materijala mora odobriti projektant uz suglasnost investitora. Spojeve izvesti u
zavarenoj izvedbi (debljina vara min 0,7 debljine osnovnog materijala) i vij¢anoj vezi.

Sve zavarene spojeve izvesti prema odgovarajuc¢im tehnic¢kim propisima i nacrtima. U slu¢aju
radioni¢kih nastavaka obvezan je su€eoni var klase C prema HRN EN ISO 5817.

Svi varioci moraju biti atestirani. Elektrode za elektro-lu¢no zavarivanje moraju odgovarati
zahtjevima vazecih standarda.

Medukatne konstrukcije ¢e biti armiranobetonske plo¢e debljine 12 cm izradene od betona
razreda tlacne Cvrsto¢e C 25/30, sve armirane prema statiCkom proraéunu. Prije izvodenja
radova izvoda¢ mora sa nadzornim inzenjerom i projektantom konstrukcije definirati sve detalje
slaganja armature ili narugiti izradu armaturnih nacrta koje mora pregledati i odobriti projektant
konstrukcije. Prije betoniranja nadzorni inZenjer je u obvezi pregledati oplatu i armaturu, te
upisom u gradevni dnevnik odobriti betoniranje svih konstruktivnih elemenata zgrade.

U svrhu vertikalne komunikacije medu etazama planirana je izvedba panoramskog dizala za
koje Ce biti potrebno izvesti otvor u postojecoj armiranobetonskoj plo€i stropa prizemlja i
polumontaznoj stropnoj ploci 1. kata. Prilikom probijanja otvora izvodac radova je duzan provesti
sve mjere zastite postojece konstrukcije od mogucih osteéenja, radove izvoditi pazljivo i prema
pravilima struke, te provesti sve prethodne radnje i ispitivanja radi utvrdivanja smjera noSenja
postojecih stropnih konstrukcija. Nakon provedenih istraznih radnji, a prije pocetka rusenja
pozvati nadzornog inzenjera i projektanta konstrukcije radi dobivanja suglasnosti za izvedbu
otvora. Nadzorni inZzenjer ¢e upisom u gradevni dnevnik odobriti izvodenje radova. Rub otvora
u stropnim plo¢ama konstruktivno pojacati rubnim serklazem ,,U“ vilicama ®8/15 cm i uzduznom
armaturom 4®12.
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Tijekom izvodenja radova obavezan je stru€ni nadzor! Razred nadzora 2.

Eventualne izmjene i dopune projektirane konstrukcije gradevine rjeSavati u dogovoru sa
projektantom konstrukcije.

Uporabni vijek gradevine je 50 godina.

PROJEKTANT :
KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA / 4

Krunoslav Bajs
dipl ing. grad,
Ovlasteni inZenjer gra :\d@sga ot
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5.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

5.1. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE CELICNE KONSTRUKCIJE

Obveze investitora

- lzvodenje radova povjeriti samo izvoditelju koji posjeduje odgovarajuce iskustvo i
mogucnosti (reference, stru¢ne kadrove i opremu).

- Organizirati stalan stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova u smislu Zakona o gradniji.

Obveze izvoditelja radova

- Organizirati sluzbu interne kontrole i osiguranja kvalitete za sve faze izgradnje gradevine,
neovisnu od osoblja koje izvodi radove.

- Izraditi plan kontrole, te prema njemu provesti sva traZzena ispitivanja i kontrole za dokaz
kvalitete radova (geodetska mjerenja, kontrole zatvara, itd.) koje su propisane vazeéim
pravilnicima i standardima, odnosno prema tehnic¢kim uvjetima za izvedbu konstrukcije.

- Osigurati i omoguciti nadzoru uvid i pristup svim radovima i informacijama relevantnim za
sigurnost i kvalitetu.

- Kontinuirano osiguravati i prikupljati odgovarajuéu tehnicku, atestnu dokumentaciju o
izvrSenim kontrolama, te je u sredenoj i obrazlozenoj cjelini predati investitoru u najmanje dva
primjerka pri zavrSetku radova, na trajno Cuvanje i koriStenje. Pod tehnickom dokumentacijom
narocito se podrazumijevaju nacrti izvedenog stanja ukoliko se razlikuju od projekata, odnosno
izvedbeno-radionicka dokumentaciju u koju ¢e se unasiti sve promjene, dorade ili novi
(nepredvideni) radovi.

- lzraditi tehnoloSki postupak montaze

Obveze nadzora
e Kontinuirano pratiti sve aktivnosti izvoditelja radova u svim bitnim fazama i na svim
lokacijama (u radionici i gradilistu), narocito s aspekta ispunjenja projektnih zahtjeva u
pogledu sigurnosti i kvalitete, s ciljem stjecanja uvjerenja da su ispunjeni trazeni tehnicki
uvjeti.
e Kontinuirano ocjenjivati postignute rezultate sa stanovista prihvatljivosti (paralelno s
izvodenjem radova i kontrola), te na kraju radova dostaviti pismeno izvjeSc¢e u skladu s
propisima.

Elementi konstrukcije
Elemente konstrukcije izraditi prema radioni¢kim nacrtima koje mora ovjeriti projektant
konstrukcije.

Materijal za izradu konstrukcije
Materijali za izvedbu navedeni su u tehnickom opisu, dokazu mehani¢ke otpornosti i
stabilnosti te u radioni¢koj dokumentaciji. Materijal mora imati uvjerenje o kvaliteti, oznaku
broja Sarze i lima s uvjerenja. Kod rezanja i ukrupnjavanja konstrukcije potrebno je prenositi
na vaznije elemente broj Sarze i lima.

Zastita od korozije
Zastitu od korozije nanositi iskljuivo prema zahtjevima iz projekta i propisa. Obratiti
pozornost na vlaznost zraka i temperaturu. Nakon izvedbe svakog sloja provjeriti debljinu
sloja i prionljivost.
Prije poCetka radova na zastiti od korozije, sve elemente je potrebno pregledati na crno i
zapisnicki ovijeriti.
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Preuzimanje elemenata €elicne konstrukcije
Prijem elemenata Celi¢ne konstrukcije u radionici obavlja se prije isporuke na gradiliSte na
temelju radioni¢kih nacrta i specifikacije. Potrebna je slijede¢a dokumentacija:
e radionicki nacrti i specifikacije materijala,
e dnevnik radionicke izrade,
e dnevnik zavarivanja u radionici,
¢ dnevnik zastite od korozije,
e izvjeStaje interne kontrole o postignutoj kvaliteti radova u radionici.
Prijem montirane Celicne konstrukcije na gradiliStu obavlja se na temelju radionickih nacrta i
tehnologije montaze. Potrebna je sljede¢a dokumentacija:

o kompletnu primopredajnu dokumentaciju u radionici,

e radionic¢ke nacrte sa specifikacijama

e dnevnik izvodenja radova na montazi,

e dnevnik zavarivackih radova na montazi,

e dnevnik izvodenja zastite od korozije,

e izvjeStaje interne kontrole,

e uvjerenja o kvaliteti dodatnog materijala, sredstava za spajanje i sredstava za zastitu od
korozije ,

e uvjerenje o podobnosti izvodaca za izvodenje radova na montazi,

e uvjerenja za zavarivaCe koji ¢e raditi na montazi za vrstu zavarivackih radova, trazenu
debljinu, materijal i polozaj zavarivanja,

e specifikacije postupaka zavarivanja i odobrenja postupaka zavarivanja,

e uvjerenje o ispravnosti stroja za zavarivacke radove

¢ plan zavarivanja,

¢ uvjerenje o podobnosti za radove na zastiti od korozije,

e ovlastenje svih odgovornih osoba u sistemu interne kontrole kvalitete,

e plan rada interne kontrole.

Uvjeti za izradu celi€éne konstrukcije
Izrada Celi¢ne konstrukcije mora se povijeriti onom izvodacu koji ima odgovarajuce reference na
sli¢énim objektima. U projektu je predvidena vrsta materijala od kojeg treba izraditi konstrukciju.
Odstupanja od propisane kvalitete materijala moze odobriti jedino projektant konstrukcije.
Izvoda€ radova duzan je prije poCetka radova predoCiti nadzornom inzenjeru sliedecu
dokumentaciju:
¢ Uvjerenje o kvaliteti osnovnog i dodatnog materijala, sredstva za spajanje te sredstva za
zastitu od korozije
¢ Uvjerenje o podobnosti pogona za izvodenje zavarivackih radova
Uvjerenje zavarivaCa koji ¢e raditi na izradi konstrukcije za vrstu zavarivackih radova
koja ¢e se primjenjivati, za trazenu debljinu, materijal i polozaj zavarivanja
e Specifikacije postupaka zavarivanja i kvalifikacije postupaka (odobrenje) o primjeni
postupaka zavarivanja
Uvjerenje o ispravnosti strojeva za zavarivacke radove
Plan izvodenja zavarivackih radova
Uvjerenje o sposobnosti izvodaca za izvodenje zastite od korozije
Ovlastenja svih odgovornih osoba u sistemu unutarnje kontrole
¢ Plan rada interne kontrole izvodaca radova
Navedena dokumentacija sastavni je dio dokumentacije za tehnicki pregled konstrukcije.
Tijekom radioniCke izrade i montaze konstrukcije izvoda¢ radova duzan je voditi zakonom
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propisane dnevnike. Ako se materijal za izradu nabavlja tijekom izrade Celi¢ne konstrukcije,
potrebno je nadzoru dostaviti na uvid certifikate kojima se dokazuje kvaliteta.

Prije isporuke konstrukcije na gradiliSte vrSi se preuzimanje konstrukcije u radionici uz
popratnu dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta. O preuzimanju konstrukcije potrebno
je sastaviti zapisnik.

Propisi
Potrebno je pridrzavati se svih normi, propisa i pravilnika koji su navedeni u projektu.

Izrada celi€ne konstrukcije u radionici

Prilikom rezanja materijala treba paziti na pojave lokalnih zareza, posebno kod vlaéno
napregnutih elemenata. Zareze je potrebno izbrusiti.

Svi elementi trebaju biti izradeni u granicama dozvoljenih odstupanja prema normama. Ako
postoji odstupanje potrebno je izvrSiti konzultacije s projektantom o veliini i utjecaju
odstupanja na pona$anje konstrukcije.

Kod zavarivackih radova osigurati kontrolu prije, tijekom i nakon radova. PovrSine za
zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljen - bez masnoce, hrde i druge prljavstine. Nakon
zavarivanja izvrsiti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te nerazorna ispitivanja.

Propisi
- Tehnicki propis za ¢elicne konstrukcije ((NN bor. 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Norme

Proracun i dimenzioniranje

- HRN EN 1990 — Osnove projektiranja konstrukcija, s pripadnim nacionalnim dodatkom
- norma HRN EN 1990/NA

- Niznormi HRN EN 1991 — Djelovanja na konstrukcije s pripadnim nacionalnim dodacima
—niz normi HRN EN 1991/NA

- Niz normi HRN EN 1993 — Projektiranje Celi¢nih konstrukcija s pripadnim nacionalnim
dodacima — niz normi HRN EN 1993/NA

Proizvodi od Celika

- HRN EN 10025-1:2006, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika — 1. dio: Opéi
tehnicki uvjeti isporuke (EN 10025-1:2004)

- HRN EN 10025-2:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika - 2. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcijske ¢elike (EN 10025-2:2004)

- HRN EN 10027-1:2007, Sustavi oznaCivanja za Celike - 1. dio: Nazivi ¢elika (EN 10027-
1:2005)

- HRN EN 10027-2:1999, Sustavi oznacivanja Celika - 2. dio: Broj¢ani sustav (EN 10027-
2:1992)

- HRN EN 10029:2000, Toplo valjani €eli¢ni limovi debljine = 3 mm - Dopustena odstupanja
dimenzija, oblika i mase (EN 10029:1991)

- HRN EN 10048:2003, Toplo valjana €eli¢na traka - Dopustena odstupanja mjera i oblika
(EN 10048:1996)

- HRN EN 10080:2005, Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni éelik — Opéenito
(EN 10080:2005)

- HRN EN 10163-1:2007, Uvjeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih Celi¢nih ploc¢a,
Sirokih traka i profila - 1. dio: Op¢i uvjeti (EN 10163-1:2004)

- HRN EN 10163-2:2007, Uvjeti isporuke za stanje povrSine toplo valjanih eli¢nih
ploca,Sirokih traka i profila - 2. dio: Plo€a i Siroke trake (EN 10163-2:2004)
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Mehanicki spojni elementi

HRN EN 898-1:2005, Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od uglji¢nih i
legiranih Celika — 1. dio: Vijci i svorni vijci

HRN EN ISO 1479:2005, Vijci za lim sa Sesterokutnom glavom

HRN EN ISO 15480:2005, Samonarezni vijci sa Sesterokutnom prirubnom glavom

Dodatni materijal za zavarivanje

HRN EN 13479:2007, Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje — Op¢a norma za
dodatne materijale i praskove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem (EN
13479:2004)

HRN EN ISO 2560:2007, Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje — OblozZene
elektrode za ru¢no elektrolu¢no zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih ¢elika — Razredba
HRN EN 439:1999, Dodatni i potroSni materijali — Zastitni plinovi za elektroluéno
zavarivanje i rezanje

HRN EN 440:1997, Dodatni materijali za zavarivanje — Zice za elektroluéno zavarivanje
metalnom taljivom elektrodom u zastitnoj atmosferi plinova i metal zavara, namijenjeni
za nelegirane i sitnozrnate Celike — Razvrstavanje

HRN EN 756:2004, Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje — Kombinacije zica i
praskova za zavarivanje pod praskom nelegiranih i sitnozrnatih ¢elika — Razredba

HRN EN 758:1999, Dodatni i potroSni materijali — PraSkom punjene Zice za MIG/MAG
zavarivanje nelegiranih i sithozrnatih Celika sa zastitnim plinom i bez njega — Razredba
HRN EN 760:1999, Dodatni i potroSni materijali — Pradkovi za zavarivanje pod praskom
—Razredba

HRN EN 1668:1999, Dodatni i potro$ni materijali — Sipke, Zice i metal zavara/navara pri
TIG zavarivanju nelegiranih i sitnozrnih ¢elika — Razredba.

Izvodenje i odrZzavanje celi¢nih konstrukcija

HRN EN ISO 9013:2003 - Toplinsko rezanje — Razredba rezova — Geometrijska
specifikacija proizvoda i dozvoljena odstupanja kakvoce ( 1ISO 9013:2002 ; EN ISO
9013:2002 )

HRN ISO 286-2 - ISO sustav dimenzionalnih tolerancija — 2 dio: Tablice standardnih
stupnjeva tolerancije i grani¢nih odstupanja za rupe i osovine

HRN CEN/TR 10347- Smjernice za oblikovanje konstrukcijskih Celika u proizvodniji.
HRN EN 287-1/AC:2007- Provjera osposobljenosti zavarivac¢a - Zavarivanje taljenjem -
1. dio: Celici (EN 287-1:2004/AC:2004)

HRN EN 287-1:2004 - Provjera osposobljenosti zavariva€a - Zavarivanje taljenjem - 1.
dio: Celici (EN 287-1:2004)

HRN EN 1011-1/A1:2003 - Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala
- 1. dio: Opc¢e upute za elektrolu¢no zavarivanje (EN 1011-:1998/A1:2002)

HRN EN 1011-1/A2:2007, Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -
1. dio: Opce upute za elektroluéno zavarivanje (EN 1011-1:1998/A2:2003)

HRN EN 1011-1:1999, Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala - 1.
dio: Opc¢e upute za elektroluéno zavarivanje (EN 1011-1:1998)

HRN EN 1011-2:2002, Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala - 2.
dio: Elektroluéno zavarivanje feritnih Celika (EN 1011-2:2001)

HRN EN 1011-3:2001, Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala - 3.
dio: Elektroluéno zavarivanje nehrdajucih celika (EN 1011-3:2000)

HRN EN 1418:1999, Zavarivacko osoblje - Provjera osposobljenosti rukovatelja za
elektrolu¢no zavarivanje i elektrootporno zavarivanje pri potpuno mehaniziranom i
automatiziranom zavarivanju metalnih materijala (EN 1418:1997)

HRN EN ISO 3834-1:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih
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materijala - 1. dio: Kriteriji za izbor odgovarajuce razine zahtjeva za kvalitetu (ISO
3834-1:2005; EN ISO 3834-1:2005)

HRN EN ISO 3834-2:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih
materijala - 2. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-2:2005; EN ISO 3834-
2:2005)

HRN EN ISO 3834-3:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih
materijala - 3. dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-3:2005; EN ISO 3834-
3:2005)

HRN EN ISO 3834-4:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih
materijala - 4. dio: Osnovni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-4:2005; EN ISO 3834-
4:2005)

HRN EN ISO 3834-5:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih
materijala - 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridrzavati za trazenje uskladivanja prema
zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-
5:2005; EN I1SO 3834-5:2005)

HRN EN ISO 4063:2001, Zavarivanje i srodni postupci - Nomenklatura postupaka i
referentni brojevi (ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2000)

HRN EN ISO 5817:2004, Zavarivanje - Zavari nastali taljenjem u Celiku, niklu, titanu i
njihovim legurama (zavarivanje elektronskim snopom isklju¢eno) - Razine kakvoce s
obzirom na nepravilnosti (ISO 5817:2003; EN ISO 5817:2003)

HRN EN ISO 9692-1:2004, Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za pripremu
spoja - 1. dio: Ruéno elektrolué¢no zavarivanje, MIG/ MAG zavarivanje, plinsko
zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje elektronskim snopom (ISO 9692-1:2003; EN
ISO 9692-1:2003)

HRN EN ISO 9692-2:1999, Zavarivanje i srodni procesi - Priprema spoja - 2. dio:
Zavarivanje Celika pod praskom (1ISO 9692-2:1998; EN 1SO 9692-2:1998 +
Ispravak:1999)

HRN EN ISO 13916:1999, Zavarivanje - Upute za mjerenje temperature
predgrijavanja, meduslojne temperature i odrzavanje temperature predgrijavanja (ISO
13916:1996; EN 1SO 13916:1996)

HRN EN ISO 14373: Elektrootporno zavarivanje — Postupak za toCkasto zavarivanje
nezasti¢enih i zasti¢enih niskouglji¢nih Celika (Iso 14373:2006)

HRN EN ISO 14554-1:2001, Zahtjevi za kakvocu zavarivanja - Elektrootporno
zavarivanje metalnih materijala - 1. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kakvoc¢u (ISO 14554-
1:2000; EN 1SO 14554-1:2000)

HRN EN ISO 14554-2:2001, Zahtjevi za kakvocu zavarivanja - Elektrootporno
zavarivanje metalnih materijala - 2. dio: Osnovni zahtjevi za kakvocu (ISO 14554-
2:2000; EN 1SO 14554-2:2000)

HRN EN ISO 14555:2001, Zavarivanje - Elektrolu¢no zavarivanje svornjaka od
metalnih materijala (ISO 14555:1998; EN ISO 14555:1998)

HRN EN ISO 14731: Koordinacija kod zavarivanja — Duznosti i odgovornosti (ISO
14731:2006)

HRN EN ISO 15609-1: Specifikacija i klasifikacija postupaka zavarivanja za metalne
materijale - Specifikacija postupka zavarivanja - 1. dio: Luéno zavarivanje (EN 1SO
15609-1:2004)

HRN EN ISO 15609-4:2007, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za
metalne materijale - Specifikacija postupka zavarivanja - 4. dio: Zavarivanje laserom
(ISO 15609-4:2004; EN I1SO 15609-4:2004)

HRN EN ISO 15609-5:2007, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za
metalne materijale - Specifikacija postupka zavarivanja - 5. dio: Elektrootporno
zavarivanje (ISO 15609-5:2004; EN 1SO 15609-5:2004)

HRN EN ISO 15610:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za
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metalne materijale - Kvalifikacija na osnovi ispitanih dodatnih i potroSnih materijala za
zavarivanje (ISO 15610:2003; EN ISO 15610:2003)

HRN EN ISO 15611:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za
metalne materijale - Kvalifikacija na osnovi prethodnog zavarivackog iskustva (ISO
15611:2003; EN ISO 15611:2003)

HRN EN ISO 15612:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za
metalne materijale - Kvalifikacija prihvac¢enjem normiranoga zavarivackog postupka
(ISO 15612:2004; EN ISO 15612:2004)

HRN EN ISO 15613:2008, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za
metalne materijale - Kvalifikacija pri pokusnome zavarivanju (ISO 15613:2004; EN ISO
15613:2004)

HRN EN ISO 15614-1:2007, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za
metalne materijale - Ispitivanje postupka zavarivanja - 1. dio: Elektroluéno i plinsko
zavarivanje Celika te elektroluéno zavarivanje nikla i legura nikla (ISO 15614-1:2004;
EN ISO 15614-1:2004)

HRN EN ISO 15614-11:2003, Specifikacija i odobravanje postupaka zavarivanja za
metalne materijale - Ispitivanje postupka zavarivanja - 11. dio: Zavarivanje
elektronskim snopom i laserom (ISO 15614-11:2002; EN ISO 15614-11:2002)

HRN EN ISO 15614-13:2007, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za
metalne materijale - Ispitivanje postupka zavarivanja - 12. dio: Elektrootporno tockasto,
Savno i bradavic¢asto zavarivanje (ISO 15614-12:2004; EN ISO 15614-12:2004)

HRN EN ISO 15620:2002, Zavarivanje - Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO
15620:2000; EN 1SO 15620:2000)

HRN EN ISO 16432, Elektrootporno zavarivanje — Postupak za bradavic¢asto
zavarivanje niskougljicnih Celika bez prevlake ili s prevlakom, primjenom bradavi¢astog
spoja s nadvisenjem (ISO 16432:2006)

HRN EN ISO 16433, Elektrootporno zavarivanje — Postupak za kontinuirane zavare
niskougljicnih ¢elika bez prevlake ili sa prevlakom (ISO 16433:2006)

HRN CEN ISO/TR 3834-6, Zahtjevi kvalitete za zavarivanje taljenjem metalnih
materijala — 6. dio: Smjernice za formiranje norme 1SO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007)
HRN EN 14555:2001, Zavarivanje - Elektrolu¢no zavarivanje svornjaka od metalnih
materijala (ISO 14555:1998; EN ISO 14555:1998).

HRN EN ISO 2063:2007, Toplinsko nastrcavanje - Metalne i druge anorganske
prevlake - Cink, aluminij i njihove legure (ISO 2063:2005; EN 1SO 2063:2005)

HRN EN ISO 2808:2004, Boje i lakovi - Odredivanje debljine filma (1ISO 2808:1997; EN
ISO 2808:1999)

HRN EN ISO 8501-1:2007, Priprema ¢eli¢nih podloga prije nanoSenja boja i srodnih
proizvoda - Vizualna procjena Cistoce povrSine - 1. dio: Stupnjevi hrdanja i stupnjevi
pripreme nezasti¢enih €eli€nih povrsina i €eliénih povrsina nakon potpunog uklanjanja
prethodnih prevlaka (ISO 8501-1:2007; EN 1SO 8501-1:2007)

HRN EN ISO 8501-2:2006, Priprema ¢eli¢nih podloga prije nanoSenja boja i srodnih
proizvoda - Vizualna procjena CistoCe povrSine - 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno
zasti¢enih ¢eli¢nih povrsina nakon mjestimi¢nog uklanjanja prethodnih previaka (ISO
8501-2:1994; EN ISO 8501-2:2001)

HRN EN ISO 8503-1:1999, Priprema Celi¢nih podloga prije nanoSenja boja i srodnih
proizvoda - Svojstva hrapavosti povrsina Celi¢nih podloga ¢iS¢enih mlazom abraziva --
1. dio: Specifikacije i definicije ISO komparatora profila povrSine za procjenu povrsina
¢is¢enih mlazom abraziva (ISO 8503-1:1988; EN ISO 8503-1:1995)

HRN EN ISO 8503-2:1999, Priprema Celi¢nih podloga prije nanoSenja boja i srodnih
proizvoda - Svojstva hrapavosti povrsina ¢eli¢nih podloga ¢is¢enih mlazom abraziva --
2. dio: Metoda stupnjevanja profila povrsine Celika ¢iS¢éenog mlazom abraziva -
Postupak s komparatorom (ISO 8503-2:1988; EN ISO 8503-2:1995)
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HRN EN ISO 12944-1:1999, Boje i lakovi - Zastita od korozije €eli¢nih konstrukcija
zastitnim sustavom boja - 1. dio: Op¢i uvod (ISO 12944-1:1998; EN ISO 12944-1:1998)
HRN EN ISO 12944-2:1999, Boje i lakovi - Zastita od korozije €eli¢nih konstrukcija
zastitnim sustavom boja - 2. dio: Razredba okoliSa (ISO 12944-2:1998; EN I1SO 12944-
2:1998)

HRN EN ISO 12944-3:1999, Boje i lakovi - Zastita od korozije ¢eliénih konstrukcija
zastitnim sustavom boja - 3. dio: Razmatranje oblikovanja (ISO 12944-3:1998; EN ISO
12944-3:1998)

HRN EN ISO 12944-4:1999, Boje i lakovi - Zastita od korozije €eli¢nih konstrukcija
zastitnim sustavom boja - 4. dio: Vrste povrSina i priprema povrsina (ISO 12944-
4:1998; EN 1SO 12944-4:1998)

HRN EN ISO 12944-5:1999, Boje i lakovi - Zastita od korozije €eli¢nih konstrukcija
zastitnim sustavom boja - 5. dio: Zastitni sustavi boja (ISO 12944-5:1998; EN ISO
12944-5:1998)

HRN EN ISO 12944-6:1999, Boje i lakovi - Zastita od korozije ¢eli¢nih konstrukcija
zastitnim sustavom boja - 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava (ISO
12944-6:1998; EN ISO 12944-6:1998)

HRN EN ISO 12944-7:1999, Boje i lakovi - Zastita od korozije €elicnih konstrukcija
zastitnim sustavom boja - 7. dio: Izvodenje i nadzor radova bojenja (ISO 12944-7:1998;
EN ISO 12944-7:1998)

HRN EN ISO 12944-8:1999, Boje i lakovi - Zastita od korozije ¢eli¢nih konstrukcija
zastitnim sustavom boja - 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i odrzavanje (ISO
12944-8:1998; EN ISO 12944-8:1998)

HRN EN ISO 14713:2001, Zastita od korozije zeljeznih i €eli¢nih konstrukcija - Cinkove
i aluminijske prevlake - Smjernice (ISO 14713:1999; EN ISO 14713:1999)

HRN ISO 19840:2007, Boje i lakovi - Zastita ¢eliénih konstrukcija od korozije sustavima
zastitne boje - Mjerenije i kriteriji prihvacanja za debljinu suhih filmova na hrapavim
povrSinama (1ISO 19840:2004)

5.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE BETONSKE KONSTRUKCIJE

5.2.1. OPCENITO

Obveze investitora

Izvodenje radova povjeriti samo izvoditelju koji posjeduje odgovarajuce iskustvo i mogucnosti
(reference, struéne kadrove i opremu)

Organizirati stalan stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova u smislu ,Zakona o gradniji“. Skreée
se paznja na potrebu u€eS¢a specijalistickog struénog nadzora za Celi¢nu konstrukciju krovista,
s aspekta sigurnosti i kvalitete, i to u radionici i na montazi. Projektantski nadzor, obzirom da se
radi o inzenjerskoj konstrukciji, nije nuzan.

Obveze izvoditelja radova

Organizirati sluzbu interne kontrole i osiguranja kvalitete za sve faze izgradnje gradevine,
neovisnu od osoblja koje izvodi radove. Izraditi plan kontrole, te prema njemu provesti sva
trazena istrazivanja i kontrole za dokaz kvalitete radova (geodetska mjerenja, kontrole zavara
itd.), koje su propisane vazeéim pravilnicima i standardima, odnosno prema op¢im tehnickim
uvjetima za izvedbu konstrukcije. Osigurati i omoguciti nadzoru uvid i pristup svim radovima i
informacijama relevantnim za sigurnost i kvalitetu. Kontinuirano osiguravati i prikupljati
odgovaraju¢u tehnicku, astesnu dokumentaciju o izvrSenim kontrolama, te je u sredenoj i
obrazlozenoj cjelini predati investituru u najmanje 2 primjerka pri zavrSetku radova, na trajno
Cuvanje i koriStenje. Pod tehnickom dokumentacijom narocito se podrazumijevaju nacrti
izvedenog stanja ukoliko se razlikuju od projekta, odnosno izvedbeno-radioni¢ka dokumentacija
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u koju ¢e se unasati sve promjene, dorade ili novi (nepredvideni) radovi. lzraditi dokumentirani
projekt montaZe za radove koji mogu ugroziti sigurnost konstrukcije

Obveze nadzora: kontinuirano pratiti sve aktivnosti izvoditelja radova u svim bitnim fazama i na
svim lokacijama (u radionici i gradiliStu) naroCito s aspekta ispunjenja projektnih zahtjeva u
pogledu sigurnosti i kvalitete, s ciliem stjecanja uvjerenja da su ispunjeni trazeni tehnicki uvjeti.
Kontinuirano ocjenjivati postignute rezultate sa stanovista prihvatljivosti (paralelno s izvodenjem
radova i kontrola), te na kraju radova dostaviti pismeno izvjeS¢e u skladu s propisima.

5.2.2. PREGLED STANDARADA | NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERIJALE |
OPREMU
Popis primijenjenih pravilnika, tehnic¢kih normativa i normi
TEHNICKI PROPISI
1.Tehnicki propis o gradevnim proizvodima(NN
33/10;87/10;146/10;81/11;100/11;130/12;81/13)
2. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
3. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama(NN97/14,130/14)
4. Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
5. Tehnic¢ki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)
6. Tehnicki propis za Celiéne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
7. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
STANDARDI | NORME

1. Akustika u gradevinarstvu

Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J6.201 (1989)
2. Akustika u gradevinarstvu
Metode izrazavanja zvucne izolacije jednim brojem HRN U.J6.153 (1989)
3. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuc¢ne izolacije HRN U.J6.151/82
4. Zvu€na zastita u visokogradnji DIN 4109/89
6. Geotehnicko projektiranje HRN ENV 1997
7. Projektiranje konstrukcija otpornih na potres HRN ENV 1998
8. Norme skupine HRN DIN 4102 1-18
9. puna opeka HRN B.D1.011
10. portland cement HRN B.C1.010
11. gradevinski kre¢ HRN B.C1.020
12. gradevinski gips HRN B.C1.030
13. Zbuka za zidanje HRN U.M2.010
14. Zbuka za Zbukanje HRN U.M2.012
16. Celicni valjani materijal za bravariju HRNC.B2.021-030
17. pocin€ani lim HRN C.B4.008
18. ravno vucéeno staklo HRN B.E1.011
19. glazirane zidne plocice HRN B.D1.301
20. keramicke ne glazirane zidne plocCice HRN B.D1.3
21. tehnicki uvjeti za izvodenje kerami€arskih radova HRN U.F2.011
22. vatrostalni materijali HRN B.D6.201

5.2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE GRADEVINSKIH RADOVA

5.2.3.1. OPCENITO

Program se odnosi na projektiranu opremu i materijale, te nacin, opseg i vrstu ispitivanja u
skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o zastiti na radu, Hrvatskim normama, Tehnickim
propisima itd. U skladu s tim, projektant je odgovoran da predvideni gradevinski materijali i
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oprema u projektu udovoljavaju uvjetima iz poglavlja Il i lll «Zakona o gradenju», a koji se
odnose na:

Il — Tehni¢ka svojstva bitna za gradevinu

Il — Gradevinski proizvodi i oprema

U ovom dijelu projekta stoga se propisuju uvjeti za izvedbu gradevine, materijale i opremu,
kojima ¢e se osigurati udovoljavanje uvjetima navedenih poglavlja Il i [ll Zakona.

Investitor je obvezan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzora izvedbe za gradevinu u cijelosti
i pojedinim segmentima.

Izvodac je obvezan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uoCenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inZenjera.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili
njegova izmjena, izvodaC je obvezan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog
inZenjera. lzvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja
od projekta, a po zavrSetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja
objekta. Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-gradevinskog projekta i svih
projekata u kojima je doSlo do izmjene. Izvodac je obvezan prije poCetka svakog od radova
projekt provjeriti na licu mjesta, a o eventualnim potrebnim odstupanjima od projekta, upoznati
projektanta koji daje miSljenje. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati Hrvatskim
standardima. Po dopremi materijala na gradiliSte, uz poziv izvoda¢a nadzorni inZenjer ¢e ga
pregledati i njegovo stanje konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Ako bi izvoda¢ upotrijebio
materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao propisanoj kvaliteti, na zahtjev nadzornog
inZenjera mora se skinuti sa objekta i ugraditi drugi koji odgovara traZzenim uvjetima. Pored
materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a Sto bi se u tijeku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno, izvoda€ je duzan o svom troSku ispraviti. Prije izvodenja svakog rada mora se
izvrSiti to€no razmjeravanje i obiljezavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda prije¢i na rad.
RuSenje, dubljenje i buSenje arm.betonske i CeliCtne konstrukcije smije se vrsiti samo uz
suglasnost gradevinskog nadzornog inzenjera. Prije poCetka radova izvoda¢ mora naciniti
kompletnu organizaciju gradili§ta koju treba odabrati nadzorni inZzenjer, kako se postojedi
dijelovi objekta ne bi ostetili. Tijekom izvedbe neophodno je izvrsiti sva prethodna kontrolna i
zavrSna akusti¢ka mjerenja na konstrukcijama i naciniti zavrSna atestiranja.

5.2.3.2. BETONSKI | ARMIRANI BETONSKI RADOVI

5.2.3.2.1. UVOD

Program kontrole i osiguranja kakvocée betonskih radova daje postupka provedbe odgovarajucih
mjera za postizanje zahtjevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi gradenja koje
provodi proizvodac betona i Izvoditelj radova u svrhu osiguranja stabilnosti gradevine sukladno
odredbama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije ( NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), s
postupcima i kriteriima HRN EN 206-1 Beton -1. dio: Opcenito, na ugradnji betona u
konstrukciju.

5.2.3.2.2. KONTROLA PROIZVODNJE BETONA
Sav beton mora biti pod kontrolom proizvodnje pri ¢emu prema Prilogu A TPBK mora imati i
potvrdu sukladnosti sa specifikacijama ovlastene institucije. Proizvodac betona je odgovoran za
pravilno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje.
Kontrola proizvodnje obuhvaéa sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona sukladno
specifikacijama, sto uklju€uje: - izbor materijala

- projektiranje sastava betona

- proizvodnja betona

- preglede i ispitivanja
- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svieZzeg i olvrslog betona i opreme
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- kontrolu sukladnosti, sastavne materijale, opremu, postupak proizvodnje i beton

Ispitivanja treba provoditi prema postupcima ispitivanja koji su odredeni propisanim normama.
Poglavlje 9 norme HRN EN 206-1 koje specificira kontrolu proizvodnje betona koncipirano je na
elementima i uvjetima norme HRN EN ISO 9001. Svi osnovni elementi i uvjeti kontrole
proizvodnje betona, kao Sto su odgovornosti, nadlezna tijela i odnosi izmedu osoblja koje
upravlja, izvodi i provjerava radove moraju biti utvrdeni priru¢nikom kontrole proizvodnje kao
dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje.

5.2.3.2.3. KONTROLA SASTAVNIH MATERIJALA
Pri prijemu svake poSiljke sastavnih materijala betona mora se vrsiti vizualni pregled
dopremljen materijal i provjeriti da li odgovara kvaliteti na popratnoj dokumentaciji ili na samoj
ambalazi.
Svi sastavni materijali moraju imati Potvrdu o sukladnosti proizvodaca o kvaliteti materijala
izdanu od ovlastene institucije.
Sastavni materijali betona ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koli¢inama koje mogu biti
opasne za trajnost betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano
koristenje betona. Uredaje za dodavanje komponenti, vage i dozatore treba u sklopu tekuce
kontrole provjeravati u smislu to¢nosti doziranja. Dozvoljeno odstupanje mase svake frakcije i
ukupne koli¢ine agregata je + 3%, sadrzaj cementa + 2% , sadrzaj vode * 2% i sadrzaj
dodataka u granicama + 3% zahtijevane mase. Proizvoda¢ betona sukladno , Sustavu
upravljanja kvalitetom® mora voditi dokumentaciju o prijemu materijala, uzimanju uzoraka i
ispitivanju: -dokumentacija za prijem komponenti

-dokumentacija za ispitivanje uzorkovanog materijala

-dokumentacija za evidenciju spravljanja betona
CEMENT
Za proizvodnju betona moze se upotrijebiti samo cement koji zadovoljava zahtjeve kvalitete
propisane Tehni¢kim propisom za cement za betonske konstrukcije (NN 65/05) i normom HRN
EN 197-1:2003 prema kojoj se kontrolira i certificira cement.
AGREGAT
TehniCka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opce i
posebne zahtjeva bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana prema normi
HRN EN 12620, normama na koje ta norma upuéuje i odredbama Priloga D Tehni¢kog propisa
za betonske konstrukcije.
VODA
TehniCka svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona, nacin i uCestalost ispitivanja te
potvrdivanje prikladnosti vode za pripremu betona provodi se prema normi HRN EN 1008. Voda
za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje sukladnosti vode.
Prema normi HRN EN 1008 | Prilogu F TPBK pitka se voda moze bez prethodnih ispitivanja
upotrijebiti za pripremu betona.
DODACI BETONU
Tehnika svojstva kemijskih dodataka betonu moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne
za svojstva betona prema normama HRN EN 934-2 , nHRN EN 934-5, normama na koje te
norme upucuju i na temelju odredbi Priloga E TPBK.

5.2.3.2.4. KONTROLA OPREME
Kontrola opreme treba osigurati da su skladiSta, mjerni uredaji, mijeSalica i kontrolni aparati (npr.
za mjerenja vlage agregata) u dobrom stanju i da zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 206-1.
Ucestalost nadzora i ispitivanja opreme dati su u tablici 23 HRN EN 206-1.

Cijeli pogon, oprema i transport trebaju biti predmet planiranog sustava odrzavanja i trebaju
pse odrzavati u efikasnom radnom stanju da ne utje€u negativno na koli¢inu i kvalitetu betona.
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5.2.3.2.5. KONTROLA SLIJEDA PROIZVODNJE | SVOJSTAVA BETONA
Svojstva projektiranog betona treba kontrolirati prema potrebama uvjetovanim tablicom 24

HRN EN 206-1.

Svjezi beton
- Kontrola i potvrdivanje sukladnosti posebnih svojstava betona
Norma HRN EN 206-1 odreduje kontrolu i potvrdivanje svjezeg betona, koja se smatraju
posebnim svojstvima. Za njih se propisuje uclestalost ispitivanja i dopuStena odstupanja
pojedinih rezultata (u tablicama 17 i 18, HRN EN 206-1). Kriteriji za potvrdivanje sukladnosti
posebnih svojstava svjezeg betona prema dopustenom broju rezultata izvan dopustenih granica
dani su u tablicama 19a i 19b HRN EN 206-1.
-temperatura svjezeg betona — HRN U.M1.032 (od 5-30°C)
- na pocetku proizvodnje
- kod izrade betonskih uzoraka

Tablica br. 1.Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava

Maksimalno dopusteno
odstupanje pojedinog
. . . rezultata ispitivanja od
. Postupak Mlnlmah"!l.brOj Broj ranice uvjetovane
Svojstvo | . ... pak uzoraka ili o g I ..
ispitivanja ispitivania prihva¢anja | razredom ili tolerancijom
P j zadane vrijednosti
Donja Gornja
granica granica
vidi Tablicu
v/c faktor Z?é,r(aEglfg)Gi_I: 1 ispitivanje dnevno | 19a HRN gegiiéen'a +0.02
- EN 206-1 9 J
. vidi Tablicu
Sadrzaj | HRN EN 206-1 ] 4 3o itivanje dnevno | 198 HRN | ~10kgim?® | Nema_
cementa (toCka 5.4.2) EN 206-1 ograni¢enja
f;if? HRN £ | 1 uzorak u danu vidi Tablicu | —0.5 % | +1.0%
sviezem 12350-7 kontinuirane 19a HRN | apsolutne apsolutne
betonu proizvodnje EN 206-1 vrijednosti vrijednosti
za svaki sastav
Sadrzaj (recepturu) betona i
klorida u HRN EN 206-1 | ponovo ako poraste B nema veca vrijednost
betonu (toCka 5.2.7) sadrzaj klorida u bilo ogranicenja nije dopustena
kojem sastavnom
materijalu

- konzistencije slijeganjem (slump) —HRN EN 12350-2

- na pocetku proizvodnje

- kod izrade betonskih uzoraka
- kod svake uo€ene promjene
Tablica br. 2.Konzistencija slijeganjem (slump)- klase konzistencije

Klase Slijeganje u mm
konzistencije

S1 10-40

S2 50-90

S3 100-150

S4 160-200

S5 >210
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- koli€ina pora za aerirane betone — HRN EN 12350-7
- na pocetku proizvodnje
- kod svake uo€ene promjene

Tablica br.3 -Koli¢ina mikropora uvuc¢enog zraka

Najveca frakcija Koligina
agregata i 9
o) mikropora (%)
32-63 2-3
16-32 3-5
8-16 57
4-8 7-10

Ocvrsli beton
Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti tlacne ¢vrstoce

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s
pravilima sukladnosti prilagodenim unaprijed radi provjere uskladenosti betona s propisanim
uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje. Svojstva betona kojima se
kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajuéim ispitivanjima prema normiranim
postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih
utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradniji, zbijanju, njegovanju i
klimatskim uvjetima. Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati
postupke navedene u tablici br.3. Uzorci za ispitivanje tlaCne ¢&vrstoce izraduju se i njeguju
prema HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 , dok se tla¢na ¢vrstoca ispituje prema HRN EN
12390-3.
Tablica br.4. —Minimalni broj uzoraka za prihva¢anje sukladnosti

Minimalna ucestalost uzorkovanja

Nakon prvih 50m?3 proizvodnje "
Beton certificirane Beton bez
Proizvodnja Prvih 50m3 eton certitici certificirane
kontrole
. . kontrole
proizvodnje . .
proizvodnje
Pocetna
(dok se ne dobije najmanje 3 uzorka 1/200 m3ili
35 rezultata) 2/proizvodni tjedan 1150 m? il
KontinuiranaZ ~ 2/proizvodni dan
- . . 1/400 m3ili
(kada se dobije najmanje 35 - . -
1/proizvodni tjedan
rezultata)
) Uzorkovanie treba rasporediti kroz svu proizvodnju i ne treba uzimati vie od jednog uzorka na svakih
25m3
2) Kad je standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ispitivanja iznad 1,37s, ulestalost treba
povecati na onu trazenu za pocetno ispitivanje za sljedecih 35 rezultata ispitivanja.

Sukladnost treba ocjenjivati na osnovi rezultata ispitivanja tijekom razdoblja ocjenjivanja
koje ne smije prelaziti posljednjih 12 mjeseci.
Sukladnost tlaéne ¢vrstoce betona ocjenjuje se na osnovi uzoraka ispitanih pri starosti 28 dana.
- grupe od ,n“ sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm) (kriterij 1)
- svaki pojedinacni rezultat (fci) (kriterij 2)
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Tablica br.5. —Kiriterij sukladnosti tlacne ¢vrstoce

KRITERIJ 1 KRITERIJ 2
. . Broj n rezultata ispitivanja Prosjek od n o
Proizvodnja tlacne Evrstoée u grupi rezultata, Pquegl/nl rezzultat,
(fcm N/mm2) ( ¢ ) mm
Poc&etna 3 >fx +4 >f—4
Kontinuirana 15 >fu + 1.480 >f—4

Sukladnost svojstava trajnosti betona

Potvrdivanje sukladnosti provodi se u pocetnoj proizvodniji (prvo ispitivanje) i kasnije kod
proizvodnje tog sastava betona u koli€ini ve¢oj od 500 m 3 nakon svakih 6 mjeseci.
Sukladnost svojstava trajnosti (otpornost betona na djelovanje mraza, otpornost povrsine
betona na kombinirano djelovanje mraza i soli, vodonepropusnost) potvrduje se na betonari.
Ocjenjivanje sukladnosti otpornosti betona na smrzavanje M-100 i M-200 (ovisno o razredu
izlozenosti) provodi se po normi HRN U.M1.016., otpornosti betona na kombinirano 12390-9, a
vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8.
Koli¢ina klorida u betonu Sadrzaj klorida u betonu izrazen ako postotak kloridnih iona na
masu cementa, ne smije prijeci vrijednosti dane za odabrani sadrzaj klorida u tablici br.5.

Tablica br.6. —Najve¢i sadrzaj klorida u betonu

Uporaba betona Razred sadrzaja klorida® Najvecdi sadrzaj Cl na masu
cementa®
Ne sadrzi ¢eli€nu armaturu ni Cl1,0 1,00%

drugi ugradbeni materijal osim
nehrdajucih elemenata
SadrZi ¢elinu armaturu ili drugi Cl10,2 0,20%

ugradeni metal clo4 0.40%

aU odredenim uvjetima uporabe betona izbor razreda ovisi o odredbama koje vrijede na mjestu
uporabe betona

bPri uporabi mineralnih dodataka tipa Il koji su uklju¢eni u proracun koli¢ine cementa, sadrzaj
se klorida izraZava kao postotak kloridnih iona na masu cementa plus ukupna koli¢ina
uraCunatog mineralnog dodatka. Za utvrdivanje sadrzaja koli€ine klorida u ovrslom betonu
primjenjuje se postupak prema HRN EN 13396 — Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak
betonskih konstr.- Ispitne metode- Mjerenje prodora iona klorida.

5.2.3.2.6. KONTROLA KVALITETE BETONA NA UGRADNJI
Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja definirani su Tehni¢kim propisom za betonske

konstrukcije, a provodi ih nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvodac¢a radova. Nadzor koji
provodi izvodac radova definiran je normom HRN EN 13670-1. Normom su obuhvaceni zahtjevi
za dokumentiranje izgradnje, skele i oplate armature, betoniranje, dopusStena odstupanja i
nadzor. U okviru sustava osiguranja kvalitete betona na gradiliStu potrebno je uspostaviti sustav
ustrojstva, upravljanja i osiguranja kvalitete ugradnje. Za sve aktivnosti potrebno je angazirati
struéni kadar.
- Isporuka, preuzimanje i gradiliSni prijevoz svjezeg betona

Medu ostalim, treba prije istovara betona provijeriti otpremni dokument i parafom potvrditi
izvrSeni nadzor. Tijekom istovara treba vizualno kontrolirati beton i ako se pri tome uodi
neuobicajen izgled betona (drugadija boja, npr. , konzistencija), istovar treba prekinuti.
Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradilistu treba izbjedi ili svesti na najmanju
mjeru Stetne promjene svjezeg betona kao $to su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog
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morta ili bilo koje druge. Uzorke za identifikacijsko ispitivanje treba uzeti na mjestu ugradnje ili
u slucaju tvornicki proizvedenog betona na mjestu isporuke.

- Kontrola prije betoniranja

Za izvedbe pod nadzorom drugog i treCeg razreda treba pripremiti planove betoniranja i
nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovom knjigom Tehni€kih uvjeta.
Treba po potrebi izvesti pocetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati. Treba kompletirati sve pripremne radnje, provjeriti i dokumentirati prema ovim
uvjetima prije no Sto ugradnja betona pocne. Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i
navlazene. Oplatu treba o istiti od prljavstine, leda, snijega ili vode. Ako se beton ugraduje
izravno na stjenovito tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.
Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 5 cm odvojiti od temeljnog tla
ili za odgovaraju¢u vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.Temeljno tlo, stijena, oplata ili
konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja neée
uzrokovati smrzavanje betona prije no $to dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja
betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slucajeve nisu predvidene posebne mjere.
Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrileme ugradnje betona ili u razdoblju
njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od oStecenja smrzavanjem. PovrSinska
temperatura betona, spojnice prije betoniranja iduceg sloja, treba biti iznad 0°C. Ako se predvida
visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere
zaStite betona od tih negativnih djelovanja. Projektom konstrukcije treba specificirati
temperature okoline pri kojima treba poduzimati odgovaraju¢e mjere zastite betona od
ostecivanja.
- Ugradnja i zbijanje
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZzeni elementi dobro obuhvate betonom
i osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i
trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene
presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.
Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloZiti $to blize konaénom polozZaju u konstrukcijskom elementu.
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navladiti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja
ne bi smjela biti veCa od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva
je revibriranje povrsinskog sloja preporudljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona
ispod gornjih Sipki armature. Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz
betona oslobada zarobljeni zrak. Prekomjerno povrSinsko vibriranje koje slabi kvalitetu
povrsinskog sloja betona treba izbjeéi. Kad se primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina
sloja nakon vibriranja obi€no ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno
eksperimentalno dokazano drugadije. Korisno je dodatno vibriranje povrSina uz podupore.
Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna
spojnica se moze stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje
izbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni
kod posebnih zahtjeva za povrSinsku obradu. Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju
svesti na najmanju mjeru. Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog
vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i snijega. Lakoagregatni beton ne treba pumpati, osim ako nije
dokumentirano da pumpanje nema znacajan utjecaj na ¢vrstocu ocvrslog betona. Naknadno
dodavanje vode, cementa, povrsinskih otvrdivaca ili sli¢nih materijala nije dopusteno, osim ako
nije projektom posebno uvjetovano.
-Njegovanje i zastita
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

o da se skupljanje svede na najmanju mjeru
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o da se postigne potrebna povrSinska &vrstoéa

e da se osigura dovoljna trajnost povrSinskog sloja

e od smrzavanja

e od Stetnih vibracija, udara ili drugih o&tecivanja
Pogodni su sljedec¢i postupci njegovanja primjenjeni odvojeno ili uzastopno:
- drzanje betona u oplati
- pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno uévrséenim i osiguranim na
spojevima i na krajevima
- pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od suSenja
- primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehniCkim
dopustenjem)
Pri uporabi betona viskoke &vrstole treba posebnu paznju posvetiti zastiti od pucanja betona
zbog plasti¢nog skupljanja.
Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrSinskog sloja betona ili
drzati povrsinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju
potrebnog njegovanja takvi da je brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. U
vlaznom, kiSnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje povrSine betona treba bez odgode
zapocCeti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske obrade. Ako slobodnu povrsinu betona treba
zastititi od pucanja zbog plasti€nog skupljanja, privcemeno njegovanje treba primijeniti i prije
povrsinske obrade.
Trajanje primjenjenog treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrSinskom sloju ovisno o
omjeru: - CvrstocCe i zreosti betona

- oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima
-Kontrola nakon betoniranja
Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora

provesti kontrolu povrSine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.
Provjera zastite i njege betona, da ne dolazi do isuSivanja i smrzavanja betona. Nadzor pri
skidanju oplate, bo¢nih strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu &vrsto¢u za skidanje oplate
(oko 70% zahtijevane CEvrstoce). Provjera temperaturnih razlika izmedu ugradenog betona i
temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti do pojave pukotina. Pregled povrSine
ugradenog betona Sto podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrSinske obrade, Supljina,
segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja.
-Geometrijske tolerancije
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja Stetnih utjecaja na:
- mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju
- pona$anije tijekom uporabe gradevine
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
pona$anje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na
ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora postivati uvjete
konacne kontrole izvedene konstrukcije. Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno
razliCitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se strozi uvjet. Dimenzije poprecnog
presjeka, zastitni sloj betona i poloZaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti u
projektu (event. odstupanja trebaju biti sukladna sa EN 13670-1).

5.2.3.2.7. NADZOR

Opc¢enito

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehnic¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.
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Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala
koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. Na predmetnom objektu prema normi
HRN EN 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razreda nadzora 2 i 3. Izvoditelj radova duzan
je imenovati odgovornu, struénu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu za provodenje radniji
nadzora. Ukoliko izvoditelj ne moze imenovati takvu osobu, mora je podugovoriti. Ista osoba
koja je glavni inzenjer gradilista ili inzenjer gradilidta ili voditelj radova ne moze biti imenovana i
za provodenije radnji nadzora. Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inzenjer imenovan od
strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o gradnji. Za sve provedene aktivnosti
nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inZenjer potrebno je voditi zapis koji mora biti
identificiran i oznaCen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba
nadzora te se time potvrduje sukladnost izvedbe.

Nadzor materijala i proizvoda
Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je u tab.
br.7.

Tablica br.7. razred materijala i proizvoda

PREDMET RAZRED NADZORA 2i 3
Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom 3
Armaturni Celik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta 3

Prema HRN EN 206 -1, i prema ovim tehni¢kim

SvjezZi beton ' proizveden u tvornici o . . . o
uvjetima. Pri preuzimanju betona mora postojati

ili na gradilistu. otpremnica.

Ostali materijali 2 Prema projektnim specifikacijama i normama
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3

Nadzorni izvjestaj Treba

1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa
"svjezim betonom, tvornickim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.
2) Npr. element ugradenog celika, opeka i si.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti trece osobe treba vizualno pregledati i provjeriti
otpremnicu.

U slucéaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale
proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

Podrucje nadzora izvedbe
Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici br.8.
Tablica br.8. Razred nadzora izvedbe

PREDMET RAZRED NADZORA2 RAZRED NADZORA3
Oplata i skele Glavqe kglupe i oplate pogledati prije Sve kglupe, skele i oplate pregledati prije
betoniranja betoniranja
Glavnu armaturu pregledati prije Svu armaturu pregledati prije

Celik za armiranje

betoniranja

betoniranja

Ugradeni elementi

Vizualni pogled

Prema projektnim specifikacijama i ovim
tehnickim uvjetima

Gradilisni prijevoz i
ugradnja betona

Prema ovim tehni¢kim uvjetima

Prema ovim tehnickim uvjetima

Zavr$na obrada i
njegovanje betona

Ne

Prema ovim tehni¢kim uvjetima

Izvedene mjere

Nije potrebna

Prema projektnim specifikacijama
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Dokumentacija o Nije potrebna
nadzoru

Za sve provedeno

Nadzor betoniranja

Nadzor i ispitivanje radova betoniranja mora se planirati, izvoditi i dokumentirati u skladu s
odredenim razredom nadzor. Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i
ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. Plan nadzora prema postojecem sustavu kvalitete mora
izraditi izvoditelj radova.

Mjere u slu€aju nesukladnost
Ako nadzorni inzenjer ili unutra$nji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti
odgovarajuc¢e radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti
uporabni vijek trajanja.
Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

¢ utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu

¢ mijere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima

e potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima

istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazeéim normama.
Ispitivanja se odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.
Nesukladnost tlaéne C¢vrstoée (postignute i uvjetovane klase) betona rijeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama i HRN
U.M1.048 i utvrditi razred tlacne CvrstocCe kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i
priblizni razred kojem je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluZi za kontrolu stabilnosti i
sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu
proizvodaca i kupca betona. Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i
uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti
nakon popravka. Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inzenjer i
ovlastena institucija koja je utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju
postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti mora prije popravka odobriti nadzorni inzenjer.

5.2.3.2.8. POTVRDIVANJE SUKLADNOSTI

Potvrdivanje sukladnosti betona na proizvodnji

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema postupku i kriterijima norme HRN EN 206-1
te odredbama Priloga ,A“ TPBK i posebnog propisa. Potvrdivanje sukladnosti tlacne Cvrstoce
projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 206-1 i norme HRN 1128,
uz ograniCenje da se u statistickoj obradi podataka za sve standardne devijacije uzima
najmanja vrijednost od 3 N/mm2 za obi¢ni beton, odnosno 5 N/mm2 za beton visoke ¢vrstoce,
neovisno o manjoj dobivenoj vrijednosti standardne devijacije.

Potvrdivanje sukladnosti otpornosti betona na smrzavanje provoditi ¢e se prema normi HRN
U.M1.016.,otpornosti na djelovanje mraza i soli prema prCEN/TS 12390-9.

Vodonepropusnost e se ispitivati prema normi HRN EN 12390-8.

Potvrdivanje sukladnosti betona na ugradnji

Izvodac mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije poCetka ugradnje provjeriti da li je betona u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije , te jeli tijekom transporta betona doslo
do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehniCka svojstva betonske
konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN
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ENV 13670-1 i projekta konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje.
Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrsto¢e oCvrsnutog betona provodi se na uzorcima koji
se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu s zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente koji se
betona prekida izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.
Ako je koli¢ina ugradenog betona veéa od 100m3, za svakih slijede¢ih 100m3 uzima se po jedan
dodatni uzorak betona.
Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrsto¢e provodi se odgovaraju¢om primjenom kriterija iz
Dodatka "B" HRN EN 206-1 "Ispitivanje identi¢nosti tlacne Cvrstoce".

Tablica br.9. Kiriteriji identi€nosti tlacne ¢vrstoce

Broj "n" rezultata ispitivanja Kriterij 1 Kriterij 2
tlaéne Evrstoce utvrdene Prosjek od "n" rezultata (fcm) Svaki pojedini rezultat (f)
koli¢ine betona N/mm? N/mm?
1 Nije primjenjiv >fu-4
2-4 > fck + 1 >f -4
5-6 >fu+ 2 >fu -4

Kontrola kakvoce betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima
Projekta konstrukcije i projekta betona , postojec¢ih propisa i Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10). Cvrsto¢a betona odredena je projektom konstrukcije.
Izvodac je obavezan pribaviti ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala. Kvaliteta Celika, betona
i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati TehniCkom propisu za betonske
konstrukcije. Narocito treba paziti na granulaciju Sljunka i vodo cementni faktor. Uzimanje
uzoraka vr8i se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporucilac je obavezan dostaviti ateste o
ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradiliStu. Za izradu betona predvida se prirodno
granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, ne
smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu.
Za pripremu betona moZe se pripremiti samo agregat koji je atestom potvrdeno da ima svojstva
prema tehnickim propisima za betonske konstrukcije. Prilikom isporuke cementa isporucilac je
duzan dostaviti podatke i ateste. Cement u kojem nema podataka potrebno je ispitati prilikom
svake vece isporuke.

Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po odredenom sistemu od strane ovlastenog
instituta. Kao dokaz kvalitete Celika koji ¢e se ugradivati u konstrukciju, izvoda€ mora pribaviti
ateste proizvodaca Celika ili dati uzorke Celika na ispitivanje. Sve vrste Celika moraju imati
kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili
vanjskih ostecenja, slojeve rde, prljavstine i Evrstocu te dati nalog da se takav gradevinski Celik
odstrani ili o€isti. Armatura na gradilistu mora biti pregledno deponirana. Prije polaganja ,
armatura mora biti o¢i§¢ena od rde ili necisto¢a. Ako je potrebno, profili do 14 mm nastavljaju
se propisanim preklopima, a profili ve¢i od 14 mm mogu se nastavljati varenjem na preklop ili
sudar. Varenje smije obavljati samo atestirani varilac za takvu vrstu vara. Svaki var mora se
posebno pregledati. Zica, plasti¢ni ili drugi pomoéni materijal ukljudeni su u jediniénu cijenu.
Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog proracuna, odnosno plana armature.
Ukoliko je onemoguéena nabava odredenih profila zamjena se vrsi uz odobrenje staticara.
Postavljenu armaturu prije betoniranja duzan je osim voditelja gradiliSta i nadzornog inzenjera,
pregledati statiCar i o tome izvrsiti upis u gradevinski dnevnik. Kod izvodenja armirackih radova
treba se u svemu pridrzavati postoje¢ih propisa i standarda. Voda koja se koristi prilikom
pripreme betona mora odgovarati HRN EN 1008:2002, Koli¢ina vode treba biti tolika da se, s
obzirom na uvjete ugradivanja, beton dobro zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati
vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem konzistencije betona. Svjezi beton mora se
tijekom transporta , ugradnje kao i u po€etnom periodu vezanja nakon ugradnje zastititi od svih
atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda kao i od nepredvidenih
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opterecenja i potresa). Kod betoniranja pri viSim temperaturama potrebno je redovito polijevati
beton, a ako se betoniranje obavlja zimi, zastititi ga od smrzavanja. Ako je temperatura zraka
iznad 20 °C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produziti vrileme do pocetka
vezanja. Beton treba transportirati na nacin i pod uvjetima koji spre€avaju segregaciju. lzvodac
je obvezan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti
elemenata, te ponasanje konstrukcije glede slijeganja, a o svim pojavama koje nisu u skladu sa
predvidanjima projekta, obvezan je hitno obavijestiti odgovornog projektanta i nadzornog
inzenjera. Kod betoniranja jedne cjelovite armiranobetonske konstrukcije upotrijebiti jednu vrstu
cementa. Ugradbu betona u konstrukciju vrSiti u slojevima s nabijanjem, a eventualne prekide
betoniranja izvesti stepenasto. Prekid betoniranja kod specifi¢nih betonskih i armiranobetonskih
konstrukcija moze se izvesti samo na onim mjestima na kojima je to predvideno projektnim
elaboratom. U slu€aju da dode do prisilnog prekida betoniranja izvoda¢ radova duzan je
poduzeti mjere da takav prekid ne utjeCe Stetno na statiCke osobine konstrukcije. Prekide
betoniranja plo¢a i greda izvesti prema uputama statiCara, uz upis u gradevinski dnevnik.
Program kontrole kvalitete ugradenog betona treba izraditi institucija koja ¢e vrSiti ispitivanje
uzoraka betona, u dogovoru sa izvodacem gradova i u skladu sa operativnim planom izvodenja
radova. Kontrolu kvalitete ugradenog betona treba provoditi uzimanjem uzoraka betona
pojedinih konstruktivnih elemenata. Ispituje se tlacna ¢vrsto¢a betona (probna kocka 20x20x20
cm) nakon 28 dana starosti. Kocke moraju biti izradene i njegovane u skladu TehniCkim
propisom za betonske konstrukcije. Ocjenu kvalitete ugradenog betona dat ce institucija koja ¢e
izvrSiti ispitivanje uzoraka. Ako smatra potrebnim, nadzorni inzenjer ima pravo izvrsiti
izvanredno ispitivanje betona. Narocito je vazna uskladenost kvalitete materijala sa slijede¢im
standardima i propisima:

1. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10)

2. Hrvatske norme :
-agregat : HRN EN 1260: 2003 ; HRN EN 13055 — 1: 2003, HRN EN 932-1; HRN EN 933-4
-cement : HRN EN 197, HRN EN 196
- voda : HRN EN-1008
- armaturu : n HRN 1008, n HRN 10138 ,n HRN 10260, HRN EN 10020 , HRN EN 10025, n
HRN EN 10027 , HRN EN 10079, HRN EN 523, HRN 729-3
- beton : HRN EN 206-1 :2002, 206-1:1:2004 ; HRN EN 12350, HRN EN 12390, HRN
U.M1.057, HRN U.M1.016, HRN EN 480-11, HRN EN 12504 , HRN EN 13670-1:2002
(izvedba)
- za predgotovljene betonske elemente : HRN EN 13369: 2004 , HRN EN 1338:2004
(oplo€nici) , HRN EN 1339.2004, HRN EN 1340:2004 (rubnjaci) HRN EN 13224:2004 (rebrasti
stropni elementi) HRN EN 13225:2004 (linijski konstrukcijski elementi) HRN EN 12843:2004
(stupovi)

5.2.3.3. ZIDARSKI RADOVI

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za zidane konstrukcije (NN
01/07). Odstupanje od projektom predvidenih dimenzija dozvoljeno je samo s nadzornim
inZenjerom i projektantom.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvoda¢ se mora pridrzavati sljedecih mjera:

- zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezovima, a preklopa mora iznositi najmanje
jednu Cetvrtinu duljine zidnog elementa

- debljina leZzajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm , a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10
mm niti ve¢a od 15 mm

- ako se zida zimi treba zidove zaétiti od mraza

- zidovi Cije izvodenje nije zavrSeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zastiti na
odgovarajuéi nacin

- svako naknadno buSenje ili izrada uzljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvideno
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projektom, moze se izvoditi samo ako je prethodnim statickim proratunom utvrdeno da
nosivost zida poslije tog busenja odnosno izrade Zlijeba nije manja od propisane nosivosti
- poprec€ni i uzduzni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za
pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivhom zidu na svaki drugi red za %2 opeke
- zidovi uz vertikalni serklaz mogu se takoder zupcasto izvesti
vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu zbuke prigodom Zbukanja zidova
- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati
u vodi neposredno prije zidanja
- reske dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti
prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi raCuna o
uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za
centralno grijanje ako su ucrtani.
Mort za pojedine namjene mora imati sljedece omjere, ako stavkom troSkovnika nije drugacije
odredeno: Vapneni mort 1 : 1 - za Zbukanje stropova

Vapneni mort 1 : 3 - za unutradnje Zbukanje
Produzni cementni mort 1:2:3 - za zbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i
pregradnih zidova 1/ 2 opeke na dalje
Cementni mort 1 : 3 - za cementnu glazuru podova i ugradbu Zeljeznih predmeta
Vapno za Zbukanje mora biti odlezano barem 3 mjeseca. Pijesak mora biti ostar i Cist. Cementno
mlijeko za prskanje zidova mora sadrzavat 10% ostrog Cistog pijeska. Fina Zbuka izvodi se u
pravilu na ve¢ potpuno osusenu grubu zbuku, a izraduje se od finog prosijanog pijeska. Ukupna
debljina Zbuke je 1,5 do 2,0 cm. Ne smiju se vidjeti tragovi glacalice niti pukotine od naglog
sudenja. Zbukanje zidova i stropova vrsiti u pogodno vrijeme kad su isti potpuno suhi. Po velikoj
zimi i vruéini treba izbjegavati Zbukanje jer tada moze doéi do smrzavana, odnosno uslijed
prebrzog susenja. Prije poCetka Zbukanja treba plohe dobro o istiti, a narocCito spojnice koje
moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Prije po&etka Zbukanja plohe treba dobro o istiti,
a isto tako navlazit, a narocito reske koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Zidove
prije Zbukanja treba prskati sa rijetkim cementnim mortom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,
dobro pec¢ena te mora odgovarati kvaliteti propisanoj hrvatskim normama. Zidanje fasadnom
opekom izvesti toéno prema uputama proizvoditelja opeke, kao i pravilno uskladistenje. Mort za
zidanje mora odgovarati hrvatskim normama. Mort naveden kao produzni je ustvari produzni
vapneni mort, a opeke i blok opeke izvedene su od pecene gline. Pijesak za zbuku mora biti bez
humusa i drugih necistoc¢a, ne deblji od 3 mm, dok se kod Strcane zbuke dozvoljava i promjer
zrna do 6 mm. Najveca veli€ina zrna ovisi o debljini sloja Zzbuke. Maksimalan promjer zrna ne
smije prije¢i 1/3 propisane debljine Zbuke. Najfinijeg pijeska sa promjerom 0,25 mm neka bude
15-30 % pijeska po tezini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim
uvjetima, pijesak treba prosijavati. Vapno moZze biti gaseno ili hidratizirano, ako nije drugacije
navedeno.
Za pripremu cementnih ili produzno vapnenih mortova treba uporabiti iskljucivo portland cement.
Voda za gasenje vapna i spravljanje mortova mora biti ista.
Pri izvedbi radova treba se strogo pridrzavati vazecih normativa, tehni€kih propisa i pravilnika
za izvedbu zidarskih radova, a kvalitetu po nacrtima, detaljima i opisu iz odgovarajuce stavke u
trodkovniku.

Popis pravila i normi:

- Tehnicki propisi za zidne konstrukcije (NN 1/07)

- Specifikacija za zidne elemente prema HRN EN 771

- Zidni elementi od opeke prema EN 771-1:2003 + A1:2005

- Vapneno silikatni zidni elementi prema EN 711.-2003 + A1:2005

- Betonski i zidni elementi (Gusti i lagani agregat) prema EN 771-3:2003 +A1:2005
- Plinobeton ploc¢e i blokovi prema DN 4166, DN 4165

- Specifikacija morta za zide prema HRN EN 998-2:2003
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- Vapno gradevinsko prema HRN EN 359-1; HRN EN 459-3
- Agregat za mort prema HR EN 13139
- Parna brana - bitumenska ljepenka U.M.232
- Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162
- Elasti¢nost estriha (zvuk) U.J6.087
- Ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163
- Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164
- Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168
- Proizvodi od drvenih viakana (WF) prema HRN EN 13171
Svi materijali primijenjeni na fasadi moraju imati potrebne izjave o sukladnosti
proizvodaca i dokumente o ispravnosti isporu¢enog materijala, a radove treba izvesti
prema Tehni¢kim uvjetima za izvodenje fasaderskih radova HRN U.F2.010 "Pravilnika
i tehniCkim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu (Sl.lis 21/90), te
normativima i standardima rada.
Pri izvedbi podloga za podove, odnosno estriha, primjenjuju se horme:

- HRN U.F2.033 Betonske podloge za nano$enje monolitnih polugotovih
podova na bazi sintetickih smola (Teh. uvjeti)

- HRN U.F2.019 Plivaju¢e podne konstrukcije (Teh.Uvjeti)

5.2.3.3.1. ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

Zavr$ni zidarski radovi obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura
plivajucih podova, unutarnje i vanjske Zbuke, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju
montaznih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode
nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi
prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterecenje. Prilikom
izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrZzavati slijedecih mjera:

- Zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi
najmanje jednu Cetvrtinu duZine zidnog elementa,

- debljina leZajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a $irina sudarnica ne smije biti manja
od 10 mm niti ve¢a od 15 mm,

- ako se zida za vrijeme zime treba zidove za$titi od mraza

- Zzidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, {j. za pregradne
zidove treba ispuniti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora
leZati u vodi neposredno prije zidanja.

- prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi racuna o uzidavanju
pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavijanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno
grijanje ako su ucrtani (ne placa se posebno, ulazi u jedini¢nu cijenu).

- posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (Zbukanje Sliceva, Zljebova i sl.) iza poloZzene
instalacije.

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort,
izolacija, preklopi, unutradnje i vanjske cijevi itd.). Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne
zgrada. Ne smije se zbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih
temperatura 30°C ili viSe. Zidovi moraju biti prije Zbukanja isti, a fuge udubljene, da se zbuka
moze dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog
morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba ih Cetkom odistiti i oprati rastvorom solne
kiseline u vodi (omjer 1:10) o troSku izvodaca i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.
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Prva faza zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, voda i cement) i to
zidarskom zlicom, a ne tavom. Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnanje i
gletanje. Fina zbuka sluzi samo za zagladivanje povrsina. Treba je izraditi tako da povrsine
budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni ostro ukoliko u
troSkovniku nije drugacije navedeno.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocin€ane Zice od 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic
pletiva 10 mm. Pletivo moZe biti kvadratno ili visestruko, a kod glazura i plivajuc¢ih podova
moZze se upotrijebiti i armaturna mreza jacine Q 203. Kod obrade fasade plemenitom Zbukom
bila to $erana ili prskana (hirofa). Zbuka mora biti kvalitetna, tvornicke izvedbe u izabranoj boji
i kvaliteti. Kod izrade fasadnih zbuka raditi prema uputstvu proizvodaca.
Kod tradicionalnih zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u sljede¢im fazama:

1. Cis¢enje podloge

2. grubi Spric

3. gruba Zbuka

4. zavrsni sloj ( fina zbuka, fina+ pjeskarenje, fina grebana)
Grebana se Zbuka zove i Serana, a prskana hirofa. Obra¢un po m2, m' i komadu.
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IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
ANALIZA OPTERECENJA

Konstrukcija se izvodi od Celika, a sastoji se od stupova i greda.

Kvaliteta ¢elicnih nosaéa S 235
Razmak ¢eliénih nosada a=2,45-3,0 m

Medukatna konstrukcije: AB plo¢a debljine 12 cm, razred tlacne ¢vrstoc¢e C 25/30.
1. STALNO:

Stalno optereéenje proizlazi uglavnom iz vlastite teZine konstrukcije i tezine slojeva

medukonstrukcije.
e Ker. ploCice 0,40
e Cementni estrih 1,20
g= 1,60 kN/m?2

2. UPORABNO:

e Uredski prostori, hodnici 3,0 KN/m?

INVESTITOR:
DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
bakovo, Augusta Senoe 45 5

DAKOVO, travanj 2018.



IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018

AB PLOGE POZ 101p, 201p | 202p

3
- - - - - 1) uy =} wr = uy [=] (=] uy uy - - -
4 = N e 5 ) 5 @ b o 2 E %
2 O =0 @ - o1 | €1 o1 o1 o1 €1 ™ o1 €1 1.1s
Zf_ZZ’_[_]_g’r”f’”’Z?ZZZZZ}ZZZZZ}ZZZ__;%2—21:_’_;;?034{::;:::::5::::} e ——— .- pp—_]
' q 2 = Z Ao — = ul ul = of ©-
C 4012, 1
| I N e 1.70
o oy < o) ) w w = BN o e o = =]
Nivo: POD 1. KATA [0.00 m]
2 1 I
= e A o 5 2
© < o ' ! < =
o : 1.15
L _ L - _________V_.__=______h___ oo S e _
i ' 79
— & | | —f - —]
! = Q_’;’l - X o Q}'L =
3~ ' - 3
! - 2.05
:
:
o [1] L : 77777777777 [1] [1] o
Nivo: POD POTKROVLJA [3.20 m]
Naziv | z[m [ him |
[ POD POTKROVLJA [ 3.20 3.20| [POD 1. KATA | 0.00]
Tabela materijala]
No Naziv materijala | E[kN/m2] | u | y[kN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] | pm |
| 1 [Beton C 25/30 | 3.150e+7] 0.20] 25.00 | 1.000e-5 | 3.150e+7] 0.20]
Setovi ploca
No d[m] | e[m] | Materijal | Tip proraéuna | Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] [ o |
| <1> ] 0.120] 0.060 [ 1 | Tanka ploga | 1zotropna | | [ |
el0 eZd|eVd
Set K,R1 [ K,R2 | K,R3 | K,M1 [ To[m] |
| 1 1.000e+10 | 1.000e+10| 1.000e+10] | |
INVESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK

bakovo, Augusta Senoe 45 6



IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018

Lista sluCajeva optereéenja
LC

Naziv
1 STALNO (g) [ 4 TKomb.: I+l |
2 UPORABNO [ 5 [Komb.:1.35xI+1.5xl |
3 Komb.: |
Opt. 1: STALNO (g)
2 ' v 1.15
I S — 7@"‘7 -1 _ _______ o {11 70?“777 - ______
Ol — -1 B0 i — T = =1760
£ Fail) ! 7
ol [Caw’ i I PR s
o I —) [ =
| pat 2.05
_D ________ z/ ra | [ : _________ = 17 | [
Nivo: POD POTKROVLJA [3.20 m]
Opt. 1: STALNO (g)
A r———F () = = | s (TR = — —
1 ' 1 e} :__tr—illﬁ?__ ___________ — - 1 __ ___1l.as
""""" =494 1 1 T - = 3 = 5
= = 2.05
_ o __ _____ [11 e
Nivo: POD 1. KATA[0.00 m]
Opt. 2: UPORABNO
2 ' v 1.15
I S — 7@"‘7 -1 _ _______ o {11 70?“777 - ______
97,‘9': =300 i — = =3700
£ Fail) ! 7
[Caaw o , = [ ol
| pat 2.05
_D ________ z/ ra | [ : _________ = 17 | [
Nivo: POD POTKROVLJA [3.20 m]
Opt. 2: UPORABNO
A r———F () = = | s (TR = — —
1 N = fa] :;—ﬂ"—id_uy__ ___________ —— __________}_LS_
""""" =494 1 1 T - = 3 = 5
= = 2.05
_ o __ _____ [11 e
Nivo: POD 1. KATA[0.00 m]
IN\(ESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.
DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK 7

bakovo, Augusta Senoe 45



IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
Opt. 1: STALNO (g)
- © o 2 il e o
u 1 e I e -
! == Q.\"L« oy o :T g.\'% o,
< ] % s @ ¥
=
r2 71}.91 r2 :H?f'lg r2 :[.‘}.45 r2 71%.68
Nivo: POD POTKROVLJA[3.20 m]
Reakcije lezajeva
Opt. 2: UPORABNO
. o . r2 =.0.83 - -
= S “i - e “
—~ —3° —~ —9 © —~
i iy Q.\"L«\ :\\ X :" Q"\"L =
o & % = @ ¥
=
r2 71}.25 r2 ?1}'42 r2 =HQ.94 r2 71}.75
Nivo: POD POTKROVLJA[3.20 m]
Reakcije lezajeva
Opt. 1: STALNO (g)
o | s —=_ ¢ ; o I
N RIS INE] == S el e == =5 o i =
: N 1 = T _du:mau\\gjL Qu gu _” =0
al o o~ ~ ~ o~ o~ N N ~ o
g ] L % - 1. 348 Y] ST — =
Nivo: POD 1. KATA[0.00 m]
Reakcije lezajeva
Opt. 2: UPORABNO
a5 sl o b2 g & S 2 & & g E
N IR [ = | === e S -3 = = = =
= = :u :u :u :u ‘—d\\:ﬁ‘:"‘w‘\:\l :u :u :u :u
M| ¥ B ¥ ¥ 3 wr e S &
2 = 0.87 ——
Nivo: POD 1. KATA[0.00 m]
Reakcije lezajeva

INVESTITOR:

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
bakovo, Augusta Senoe 45

DAKOVO, travanj 2018.
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IGK PROJEKT j.d.o.o.

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Bakovo, A. Staréevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA:
PROJEKT:
PROJEKTANT:

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
QOdabrana armatura Ba - d.zona [cm?/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B 500B, a=2.00 cm 0.00 =
0.61
1.22 L
2 _ | Fa A o
I o —1 N 3 2 s A = 2 - 2
P g = b - < ] o i i i i 1.15
e | | | ——— | _ 0 335 o
o —— ] C IR I B - 035
| I
| I 1.70
0 e A c ) a 1) 2 = o
Nivo: POD 1. KATA[0.00 m]
Aa-d.zona
QOdabrana armatura Ba - g.zona [cm?/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B 500B, a=2.00 cm -1. 61-
-0.81 ]
0.00
2 _ | Fa A o
A S I " S a - =
PR TN < i i i i 115
- L C_ _[_]_g_’“”‘ L ’“l’ Z“EI ~?0?P202'=30§ ;%;
: | 0.22
1 I 1.70
0 e Ay ¢ ) < 1) o - [1] =) o
Nivo: POD 1. KATA[0.00 m]
Aa - g.zona
Pravac 2: (a=90°) Tocka 3
Nivo: POD 1. KATA [0.00 m] Mjerodavna kombinacija: X=4.00 m; Y=0.97 m; Z=0.00 m
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.35x1+1.50xI1 Pravac 1: (a=0°)
101p (d,pl=12.0 cm) Msd = -1.30 kNm Mijerodavna kombinacija:
C30 (yC=1.50,yS=1.15)[SP] Nsd = 0.00 kN 1.35xl+1.50xI1
Gornja zona: B 500B (a=2.0 cm) eb/ea = -0.614/25.000 %o Msd = 3.16 kNm
Donja zona: B 500B (a=2.0 cm) Ag2 = 0.30 cm?m Nsd = 0.00 kN
Kompletna shema opterecenja Ad2 = 0.00 cm?m eb/ea = -1.002/25.000 %o
Agl = 0.00 cm?m
Tocka 1 Tocka 2 Ad1 = 0.74 cm?m
X=-13.25 m; Y=2.95 m; Z=0.00 m X=9.42 m; Y=3.20 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°) Pravac 1: (a=0°) Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija: Mijerodavna kombinacija: Mijerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50xIl 1.35x1+1.50xI1 1.35x1+1.50xI1
Msd = -6.83 kNm Msd = 5.20 kNm Msd = 1.81 kNm
Nsd = 0.00 kN Nsd = 0.00 kN Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -1.594/25.000 %o eb/ea = -1.343/25.000 %o eb/ea = -0.733/25.000 %o
Agl = 1.61 cm?m Agl = 0.00 cm?m Ag2 = 0.00 cm?m
Ad1 = 0.00 cm?m Ad1 = 1.22 cm?m Ad2 = 0.42 cm?m
Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50xI1
Msd = 0.15 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.196/25.000 %o
Nije potrebna armatura.
INVESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
bakovo, Augusta Senoe 45
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IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 bakovo, A. Star¢evica 29, OIB: 55141736478
GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
AB PLOGA POZ 201p 1202p
Qdabrana armatura Ra - g.zona [cm?/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B 500B, a=2.00 cm -2.57
-1.29 =
0.00
2 o [ o
1.15
R g [1] & ;g&gﬁf\, 1 o
. i s =
= =D el g
(112'7% o °
@ 2.05
_D_ . 1] [1] o
Nivo: POD POTKROVLJA [3.20 m]
Aa -g.zona
Qdabrana armatura Ba - d.zona [cm?/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, B 500B, a=2.00 cm 0.00
0.87 =
1.73
2 . q2 ., oL -~ Q€ o
T i : | : g 7
. : 1.15
I 0 . L. Y od b o o
& ]
E ,,4,@'&%? N2 = E : j;)\:c Qﬂ’“_xl = E
Q’b’ S 5 , n 13 Y
@ : :‘ 2.05
(o [1] o1 ?: __________ . [1] [1] o
Nivo: POD POTKROVLJA [3.20 m]
Aa -d.zona
Pravac 2: (a=90°) Tocka 3

Nivo: POD POTKROVLJA [3.20 m X=-6.40 m; Y=0.98 m; Z=3.20 m

Mjerodavna kombinacija:

EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.35x1+1.50xI1 Pravac 1: (0=0°)
201p (d,pl=12.0 cm) Msd = -1.73 kNm Mjerodavna kombinacija:
C30 (yC=1.50,yS =1.15) [SP] Nsd = 0.00 kN 1.35x1+1.50xII
Gornja zona: B 500B (a=2.0 cm) eb/ea = -0.716/25.000 %o Msd = 3.54 kNm
Donja zona: B 500B (a=2.0 cm) Ag2 = 0.40 cm?m Nsd = 0.00 kN
Kompletna shema optereéenja Ad2 = 0.00 cm?m eb/ea =-1.070/25.000 %o

Agl = 0.00 cm?m
Tocka 1 Tocka 2 Ad1 = 0.83 cm?m

X=-7.90 m; Y=2.95 m; Z=3.20 m
Pravac 1: (a=0°)

X=-6.15 m; Y=3.20 m; Z=3.20 m
Pravac 1: (a=0°)

Pravac 2: (a=90°)

Mjerodavna kombinacija:

Mjerodavna kombinacija:

Mjerodavna kombinacija:

1.35xl+1.50x1 1.35xl+1.50x1 1.35xl+1.50xI
Msd = -8.85 kNm Msd = 5.95 kNm Msd = 1.94 kNm
Nsd = 0.00 kN Nsd = 0.00 kN Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -1.893/25.000 %o eb/ea = -1.460/25.000 %o eb/ea = -0.762/25.000 %o
Agl = 2.09 cm?m Agl = 0 cm?/m Ag2 = 0.00 cm?m
Ad1 = 0.00 cm?m Ad1 = 1.40 cm?m Ad2 = 0.45 cm?m
Pravac 2: (a=90°)
Mijerodavna kombinacija: EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
1.35x1+1.50xI1 202p (d,pl=12.0 cm)
Msd = 0.15 kNm C30 (yC=1.50,yS =1.15)[SP]
Nsd = 0.00 kN Gornja zona: B 500B (a=2.0 cm)
eb/ea = -0.201/25.000 %o Donja zona: B 500B (a=2.0 cm)
Nije potrebna armatura. Kompletna shema opterecenja
INVESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK

bakovo, Augusta Senoe 45 10



IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA:

DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

001/18-RFS

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

018-2018-GPG

BROJ PROJEKTA:

DATUM:
4/10/2018

Tocka 4

X=2.50 m; Y=2.05 m; Z=3.20 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:

1.35x1+1.50x!

Msd = -10.80 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -2.188/25.000 %o

Agl = 2.56 cm?/m
Ad1 = 0.00 cm?m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xl1

Msd = -0.55 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.388/25.000 %o

Ag2 = 0.13 cm?/m
Ad2 = 0.00 cm?m
Tocka 5

X=0.00 m; Y=2.05 m; Z=3.20 m
Pravac 1: (a=0°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35x1+1.50xI1
Msd = 0.08 kNm
Nsd = 0.00 kN

eb/ea = -0.144/25.000 %o
Nije potrebna armatura.

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35xl+1.50xI1

Msd = -4.75 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -1.273/25.000 %o

Ag2 = 1.11 cm?/m
Ad2 = 0.00 cm?m
Tocka 6

X=4.25m; Y=3.20 m; Z=3.20 m
Pravac 1: (a=0°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35x1+1.50xI1

Msd = 7.32 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -1.666/25.000 %o

Agl = 0.00 cm?m
Ad1 = 1.72 cm?/m

Pravac 2: (a=90°)
Mijerodavna kombinacija:

1.35xl+1.50x1
Msd = 0.15 kNm
Nsd = 0.00 kN

eb/ea = -0.199/25.000 %o
Nije potrebna armatura.

Tocka 7
X=2.25 m; Y=2.05 m; Z=3.20 m

Pravac 1: (0=0°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35xl+1.50xI

Msd = 3.07 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.985/25.000 %o

Agl = 0.00 cm?/m
Ad1 = 0.71 cmzm

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:

1.35xl+1.50xI1

Msd = 2.78 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.932/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm?/m
Ad2 = 0.65 cm?m

INVESTITOR:

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK

bakovo, Augusta Senoe 45

DAKOVO, travanj 2018.
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IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478
GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
GREDE U PODU 1. KATA | POTKROVLJA POZ 101g-103g, 201g-202g
o 201g e kY 202 L
z IPBIT 160 F z IPBIT 160 F
[ [ [ [
o 101g R R L A T A R S W N AR N
IPBIV 160 o - T T TEEBL 120 smm 0 O @mr (o dwr
7 ! RN | | I T T R I
o m‘gg [
b HOP [] IZ20x120x3 e
[ [
INVESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK

bakovo, Augusta Senoe 45 12



IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Bakovo, A. Staréevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
Tabela materijalal
No Naziv materijala | E[kN/m2] | u | y[kN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] | um |
| 1 [Celik | 2.100e+8] 0.30] 78.50 1.000e-5 | 2.100e+8] 0.30]
Setovi greda
Set: 1  Presjek: IPBI 160, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 I 12 13
2 1 - Celik 3.880e-3  1.324e-3  2556e-3  1.230e-7  6.160e-6  1.670e-5
ﬂl 06 3
1
[cm]
Set: 2 Presjek: IPBI 220, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 I 12 13
2 1 - Celik 6.430e-3  2.063e-3  4.367e-3  2.860e-7  1.950e-5  5.410e-5
NJL oz 3
RS
2
[erm]
Set: 3 Presjek: HOP [] 120x120x3, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 I 12 13
2 1 - Celik 1.381e-3  7.200e-4  7.200e-4  4.873e-6  3.123e-6  3.123e-6
gl oz 3
P—T—ﬂ
[cm]
el0 O c eZd|eVd
K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
2 1.000e+10
Lista slu¢ajeva opterecenja
LC Naziv
1 STALNO (g) |4 [Komb.: I+l ]
2 UPORABNO |5 [Komb.:1.35xI+1.5xI |
3 Komb.: |
INVESTITOR:

/ DAKOVO, travanj 2018.
DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK

bakovo, Augusta Senoe 45 13



IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
Opt. 1: STALNO (g) Opt. 1: STALNO (g)
p=15. 80
p=2.68 .
IPBl 160
S _ ZOfg - -
IPBl 160
Opt. 1: STALNO (g) Opt. 1: STALNO (g)
p:J.‘L].EG !
oo e = TR T |
Bl R i e
0 N - ) & LA !
IPBL 160 E
Opt. 1: STALNO (g) Opt. 2: UPORABNO
p=1@. 30
p=2.73 ' \
- |
0 103g _
- - - HOP [] 120=120%3 = - - -
o _ _ Z0fg -
IPBl 160

INVESTITOR:

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
bakovo, Augusta Senoe 45

DAKOVO, travanj 2018.
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IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN

PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
Opt. 2: UPORABNO Opt. 2: UPORABNO
p=7,73 !
p=1.75 . I
0 2 .g i
- 0 = IPEL 160 ___D s
- T T IPEL 160 - T
Opt. 2: UPORABNO Opt. 2: UPORABNO
‘ . ) ‘ p:J..TE., '
0 [ o 550,87 o % o |
T T mEE e e T e = T T .
N " N " ) - - - HOP []L[j.igxl:Dx3 =~ - -
INVESTITOR:

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
bakovo, Augusta Senoe 45

DAKOVO, travanj 2018.
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IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
Opt. 1: STALNO (g) Opt. 2: UPORABNO
201g 201g
,{ IPBl1 160 WT// ,{ IPBl1 160 WT//

= 24.16
= 15.45

R3
R3

Reakcije lezajeva Reakcije leZzajeva
Opt. 1: STALNO (g) Opt. 2: UPORABNO

2029 2029

[ TPBL 160 WT” [ TPBL 160 WT”

= 4.48
= 2.63

R3
R3

Reakcije leZajeva Reakcije leZajeva
Opt. 1: STALNO (g) Opt. 2: UPORABNO

101g 101g

[ IPBL 160 -,T” [ IPBL 160 -,T”

= 18.25
= 11.60

& &
Reakcije lezajeva Reakcije lezajeva
INVESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
bakovo, Augusta Senoe 45 16




IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018

GREDA U PODU POTKROVLJA POZ 201g

Kontrola napona

Kontrola stabilnosti

201g (5-1) 6.2.6 Posmik
POPRECNI PRESJEK: IPBI 160 [S 235] [Set: 1] Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 163.31 kN
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 163.31 kN

Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (3.72 <= 163.31)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.2.8 Savijanje i posmik

Ax = 38.800 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
z Ay = 25.560 cm2 Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z
Az = 13.240 cm2
Ix = 12.300 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
ly = 1670.0 cm4 6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
Iz = 616.00 cm4 Koeficijent Cl= 1.132
Wy = 219.74 cm3 Koeficijent C2= 0.459
o~ Wz = 77.000 cm3 Koeficijent C3= 0.525
i » Wy,pl = 237.43 cm3 Koef.efekt.duZine bo¢nog izvijanja k= 1.000
;] ¥ Wz,pl = 115.20 cm3 Koef.efekt.duZine torzijskog uvijanja kw = 1.000
YMO = 1.100 Koordinata zg = 0.000 cm
yM1 = 1.100 Koordinata zj= 0.000 cm
yM2 = 1.250 Razmak boéno pridrzanih to¢aka = 300.00 cm
160 Anet/A = 0.900 Sektorski moment inercije Iw = 31410 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 176.66 kNm
Odgovarajuéi moment otpora Wy = 237.43 cm3
[mm] Koeficijent imperf. alT = 0.210
(fy = 23.5 kN/ecm2, fu = 36.0 kN/cm2) Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.562
Koeficijent redukcije XLT = 0.904
N N Racunska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 45.847 kNm
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (40.91 <= 45.85)
5.y=0.89 4.y=0.63 3.y=0.39
STAP IZLOZEN SAVIJANJU PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj optereéenja 5, na 140.0 cm od pocetka Stapa) (slucaj opterecenja 5, pocetak Stapa)
Poprecna sila u z praveu VEd,z = -3.719 kN Popreéna sila u z pravcu VEd,z=  -55.787 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 40.910 kNm Sistemska duzina tapa = 300.00 cm
Sistemska duzina Stapa L= 300.00 cm
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2.6 Posmik
Klasa presjeka 1 Ragunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 163.31 kN
Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 163.31 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (55.79 <= 163.31)
6.2.5 Savijanje y-y
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 237.43 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 50.725 kNm
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (40.91 <= 50.72)
INVESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK

bakovo, Augusta Senoe 45 17




IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018

GREDA U PODU POTKROVLJA POZ 202g

Kontrola napona

Kontrola stabilnosti

202g (7-2) 6.2.6 Posmik
POPRECNI PRESJEK: IPBI 160 [S 235] [Set: 1] Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 163.31 kN
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 163.31 kN

Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (0.67 <= 163.31)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.2.8 Savijanje i posmik

Ax = 38.800 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
z Ay = 25.560 cm2 Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z
Az = 13.240 cm2
Ix = 12.300 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
ly = 1670.0 cm4 6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
Iz = 616.00 cm4 Koeficijent Cl= 1.132
Wy = 219.74 cm3 Koeficijent C2= 0.459
o~ Wz = 77.000 cm3 Koeficijent C3= 0.525
i » Wy,pl = 237.43 cm3 Koef.efekt.duZine bo¢nog izvijanja k= 1.000
;] ¥ Wz,pl = 115.20 cm3 Koef.efekt.duZine torzijskog uvijanja kw = 1.000
yMO = 1.100 Koordinata zg = 0.000 cm
yM1 = 1.100 Koordinata zj= 0.000 cm
yM2 = 1.250 Razmak boéno pridrzanih to¢aka = 300.00 cm
160 Anet/A = 0.900 Sektorski moment inercije Iw = 31410 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 176.66 kNm
Odgovarajuéi moment otpora Wy = 237.43 cm3
[mm] Koeficijent imperf. alT = 0.210
(fy = 23.5 kN/ecm2, fu = 36.0 kN/cm2) Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.562
Koeficijent redukcije XLT = 0.904
N N Racunska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 45.847 kNm
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (7.32 <= 45.85)
5.y=0.16 4.y=0.11 3.y=0.07
STAP IZLOZEN SAVIJANJU PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj optereéenja 5, na 140.0 cm od pocetka Stapa) (slucaj opterecenja 5, pocetak Stapa)
Poprecna sila u z praveu VEd,z = -0.665 kN Popreéna sila u z pravcu VEd,z = -9.981 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 7.320 kNm Sistemska duzina tapa = 300.00 cm
Sistemska duzina Stapa L= 300.00 cm
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2.6 Posmik
Klasa presjeka 1 Ragunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 163.31 kN
Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 163.31 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (9.98 <= 163.31)
6.2.5 Savijanje y-y
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 237.43 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 50.725 kNm
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (7.32 <= 50.72)
INVESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
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IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Bakovo, A. Staréevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA: DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018

GREDA U PODU 1. KATA POZ 101g

Kontrola napona

Kontrola stabilnosti

101g (8-3) 6.2.6 Posmik
POPRECNI PRESJEK: IPBI 160 [S 235] [Set: 1] Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 163.31 kN
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 163.31 kN

Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (2.80 <= 163.31)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.2.8 Savijanje i posmik

Ax = 38.800 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
z Ay = 25.560 cm2 Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z
Az = 13.240 cm2
Ix = 12.300 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
ly = 1670.0 cm4 6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
Iz = 616.00 cm4 Koeficijent Cl= 1.132
Wy = 219.74 cm3 Koeficijent C2= 0.459
o~ Wz = 77.000 cm3 Koeficijent C3= 0.525
i » Wy,pl = 237.43 cm3 Koef.efekt.duZine bo¢nog izvijanja k= 1.000
;] ¥ Wz,pl = 115.20 cm3 Koef.efekt.duZine torzijskog uvijanja kw = 1.000
yMO = 1.100 Koordinata zg = 0.000 cm
yM1 = 1.100 Koordinata zj= 0.000 cm
yM2 = 1.250 Razmak boéno pridrzanih to¢aka = 300.00 cm
160 Anet/A = 0.900 Sektorski moment inercije Iw = 31410 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 176.66 kNm
Odgovarajuéi moment otpora Wy = 237.43 cm3
[mm] Koeficijent imperf. alT = 0.210
(fy = 23.5 kN/ecm2, fu = 36.0 kN/cm2) Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.562
Koeficijent redukcije XLT = 0.904
N N Racunska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 45.847 kNm
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (30.82 <= 45.85)
5.y=0.67 4.y=0.48 3.y=0.29
STAP IZLOZEN SAVIJANJU PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj optereéenja 5, na 140.0 cm od pocetka Stapa) (slucaj opterecenja 5, pocetak Stapa)
Poprecna sila u z praveu VEd,z = -2.802 kN Popreéna sila u z pravcu VEd,z=  -42.026 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 30.819 kNm Sistemska duzina 3tapa = 300.00 cm
Sistemska duzina Stapa L= 300.00 cm
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2.6 Posmik
Klasa presjeka 1 Ragunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 163.31 kN
Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 163.31 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (42.03 <= 163.31)
6.2.5 Savijanje y-y
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 237.43 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 50.725 kNm
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (30.82 <= 50.72)
INVESTITOR: DAKOVO, travanj 2018.

DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
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IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Bakovo, A. StarCevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA:  DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
! ! uy ! uy ! uy ! © ! uy ! © ! uy ! © ! (=] ! uy ! (3] !
| - - | - ! o] | - I o] | w ! " I & | - | - |
| ©o A I ! I ! A ! I I A ! A ! A I - | (} ! I |
0 ! = | \ ! \ 10.57 (5 ] | | \ \ \
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Kontrola napona
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Kontrola stabilnosti
102g (15-4) 6.2.6 Posmik
POPRECNI PRESJEK: IPBI 220 [S 235] [Set: 2] Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 254.46 kN
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 254.46 kN
Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (56.48 <= 254.46)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.2.8 Savijanje i posmik
Ax = 64.300 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
kZ Ay = 43.670 cm2 Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z
Az = 20.630 cm2
Ix = 28.600 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
ly = 5410.0 cm4 6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
Iz= 1950.0 cm4 Koeficijent C1 1.132
- Wy = 515.24 cm3 Koeficijent C2= 0.459
o Wz = 177.27 cm3 Koeficijent C3= 0.525
P T > Wy,pl = 553.05 cm3 Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja k= 1.000
17 ¥ Wz,pl = 266.20 cm3 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
YMO = 1.100 Koordinata zg = 0.000 cm
[r—— yM1 = 1.100 Koordinata zj= 0.000 cm
390 yM2 = 1.250 Razmak boéno pridrzanih to¢aka = 300.00 cm
[PEEEZ A Anet/A = 0.900 Sektorski moment inercije lw= 1.93e+5 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 623.73 kNm
Odgovarajuéi moment otpora Wy = 553.05 cm3
[mm] Koeficijent imperf. alLT = 0.210
(fy = 23.5 kN/ecm2, fu = 36.0 kN/cm2) Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.456
Koeficijent redukcije XLT = 0.937
N N Racunska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 110.74 kNm
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (108.31 <= 110.74)
5.y=0.98 4.y=0.69 3.y=0.44
STAP IZLOZEN SAVIJANJU o PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(sluCaj opterecenja 5, na 2125.0 cm od poCetka Stapa) (slugaj opterec¢enja 5, na 825.0 cm od podetka $tapa)
Poprecna sila u z praveu VEd,z = 56.476 kN Popreéna sila u z pravcu VEd,z=  -75.795 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 108.31 kNm Momenat savijanja oko y osi MEd,y =  -77.127 kNm
Sistemska duzina Stapa L= 2915.0 cm Sistemska duzina $tapa = 2915.0 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 162.32 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 162.32 kN
6.2.5 Savijanje y-y Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (75.79 <= 162.32)
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 553.05 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 118.15 kNm

Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (108.31 <= 118.15)

INVESTITOR:
DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
bakovo, Augusta Senoe 45

DAKOVO, travanj 2018.
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IGK PROJEKT j.d.o.o.

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Bakovo, A. Staréevica 29, OIB: 55141736478

GRADEVINA:  DVORANA ZA KONJICKE SPORTOVE
PROJEKT: GLAVNI PROJEKT - STATICKI PRORACUN
PROJEKTANT: Krunoslav Bajs, dipl.ing.grad.
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ PROJEKTA: DATUM:
001/18-RFS 018-2018-GPG 4/10/2018
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Kontrola napona
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Kontrola stabilnosti
103g (10-6) 6.2.6 Posmik
POPRECNI PRESJEK: HOP [] 120x120x3 [S 235] [Set: 3] Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 85.168 kN
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 85.168 kN
Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (0.66 <= 85.17)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.2.8 Savijanje i posmik
Ax = 13.810 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
‘z Ay = 6.905 cm2 Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z
Az = 6.905 cm2
Ix = 487.31 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
ly = 312.34 cm4 6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
Iz= 312.34 cm4 Koeficijent Cl= 1.132
Wy = 52.057 cm3 Koeficijent C2= 0.459
o Wz = 52.057 cm3 Koeficijent C3= 0.525
o » Wy,pl = 61.614 cm3 Koef.efekt.duZine bo¢nog izvijanja k= 1.000
3 ¥ Wz,pl = 61.614 cm3 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
yMO = 1.100 Koordinata zg = 0.000 cm
yM1 = 1.100 Koordinata zj= 0.000 cm
140 yM2 = 1.250 Razmak boéno pridrzanih to¢aka = 265.00 cm
" E o Anet/A = 0.900 Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cmé6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 681.87 kNm
Odgovarajuéi moment otpora Wy = 52.057 cm3
[mm] Koeficijent imperf. aLT = 0.760
(fy = 23.5 kN/ecm2, fu = 36.0 kN/cm2) Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.134
Koeficijent redukcije XLT = 1.000
N N Racunska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 11.121 kNm
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (5.48 <= 11.12)
5.y=0.49 4.y=0.35 3.y=0.22
STAP IZLOZEN SAVIJANJU o PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slu¢aj optereéenja 5, na 122.3 cm od pocetka Stapa) (slucaj opterecenja 5, pocetak Stapa)
Poprecna sila u z praveu VEd,z = -0.663 kN Popreéna sila u z pravcu VEd,z = -8.615 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 5.479 kNm Sistemska duzina 3tapa = 265.00 cm
Sistemska duzina Stapa L= 265.00 cm
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2.6 Posmik
Klasa presjeka 3 Ragunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 85.168 kN
Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 85.168 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (8.61 <= 85.17)
6.2.5 Savijanje y-y
Elasti¢ni moment otpora Wy.el = 52.057 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 11.121 kNm

Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (5.48 <= 11.12)

INVESTITOR:
DRZAVNA ERGELA DAKOVO I LIPIK
bakovo, Augusta Senoe 45

DAKOVO, travanj 2018.
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IGK PROJEKT j.d.o.o. BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29
OIB: 55141736478

VODOVOD, KANALIZACIJA | HIDRANTSKA MREZA

INVESTITOR: DAKOVO, TRAVANJ, 2018.
DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK 2



IGK PROJEKT j.d.o.0. BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29

OIB: 55141736478

jed. Koli€ina jedinicna

. " UKUPNO
mjere cijena

r. br. vrsta radova

VANJSKA INSTALACIJA KANALIZACIJE

NAPOMENA:

Svi radovi obuhvacéeni ovim projektantskim
troSkovnikom radeni su na bazi glavnog
projekta.

1. Iskop rova u zemljanom i mjeSovitom (asfalt,
betonska galanterija) materijalu za polaganje
kanalizacijskih cijevi. Materijal iz iskopa odbacivati
na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se
izvodi prosje€ne dubine cca 1,20m i Sirine 0,8m.
Stavka uklju€uje i sva potrebna osiguranja rova od
uruSavanja, razupiranje te eventualno
ispumpavanje oborinske vode. Obracun po m?®
iskopanog materijala u sraslom stanju.

strojni iskop 80% m3 50,00 65,00 3.250,00
rucni iskop 20% m? 10,00 125,00 1.250,00

2. Planiranje dna rova s to¢noS¢u +/- 2 cm. Sva
ispupCenja sasjeci, a udubine ispuniti
odgovaraju¢im materijalom (napr. tucanikom).
Visak materijala odbaciti iz rova. Obracun po m?

uredenog tla. )
m 50,00 25,00 1.250,00

3. Nabava, doprema i razastiranje pijeska za
pjeS€anu posteljicu debljine 10 cm, te razastiranje
iznad tjiemena cijevi debljine 30 cm. Obracun po
m? ugradenog pijeska.
m° 20,00 160,00 3.200,00

4. Zatrpavanje rova i gradevne jame $ljun¢anim
materijalom u slojevima od 20 cm uz pazljivo
zbijanje. Obra¢un po m? ugradenog i zbijenog
materijala. s
m 40,00 175,00 7.000,00

5. Utovar i odvoz viska zemljanog materijala iz
iskopa nakon izvedenog zatrpavanja na
odlagaliste na udaljenosti do 5 km. Cijenom
obuhvatiti zbrinjavanje i planiranje materijala na
deponiji. Obracun po m® odvezenog materijala u

rastresitom stanju. 3
m 60,00 80,00 4.800,00

INVESTITOR: DAKOVO, TRAVANJ, 2018.
DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK 3



IGK PROJEKT j.d.o.0.

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29
OIB: 55141736478

BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T

r. br. vrsta radova j?d' koli¢ina jed.i.niéna UKUPNO
mjere cijena
6. Dobava i montaza PVC ili PP kanalizacijskih cijevi
oznake "E" prema ONORM 5184, medusobno
spajanih originalnim kol€acima s gumenim
brtvama, uklju€ivo potrebni pri€vrsni materijal, te
sav sitni i spojni materijal. Obracun po m'
montirane cijevi.
? 160 m' 35,00 60,00 2.100,00
? 110 m' 32,00 50,00 1.600,00
7. Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreze na
nepropusnost.
komplet 1,00 1.000,00 1.000,00
UKUPNO VANJSKA KANALIZACIJA: 25.450,00
UNUTARNJA INSTALACIJA KANALIZACIJE
NAPOMENA:
Svi radovi obuhvaéeni ovim projektantskim
troSkovnikom radeni su na bazi glavnog
projekta.
1. Dobava i montaZa kanalizacijskih PP cijevi
otporne na kemikalije iz otpadnih voda i vanjske
utjecaje. Ukljuciti lukove svih stupnjeva, fazonske
komade, revizije, materijal za spajanje i
ucvrdcéenje kao i sitni i pomoc¢ni materijal i rad.
Obracun po m' montirane cijevi.
@ 50 m' 32,00 40,00 1.280,00
@75 m' 10,00 45,00 450,00
? 110 m' 8,00 50,00 400,00
2. Polipropilenski top sifon s "primus" sifonom, s
protukliznom INOX &etvrtastom pokrovnom
plo¢om dimenzija 150x150 mm s reSetkom i
odvodom, @ 50 mm. komplet 3,00 100,00 300,00
3. Dobava i montaza ventilacionih glava za ugradnju
u vanjski zid za odzracivanje fekalne kanalizacije.
Stavka uklju€uje sav potreban materijal i rad. @
110 mm
kom 1,00 150,00 150,00
4. Ispitivanje postavljene instalacije na
vodonepropusnost.
komplet 1,00 1.000,00 1.000,00
UKUPNO UNUTARNJA KANALIZACIJA: 3.580,00
INVESTITOR: DAKOVO, TRAVANJ, 2018.

DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK 4



IGK PROJEKT j.d.o.0. BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29

OIB: 55141736478

jed. Koli€ina jedinicna

. " UKUPNO
mjere cijena

r. br. vrsta radova

VANJSKA VODOVODNA MREZA

NAPOMENA:

Svi radovi obuhvaceni ovim projektantskim
troSkovnikom radeni su na bazi glavnog
projekta.

1. Iskop rova u zemljanom i mjeSovitom (asfalt,
betonska galanterija) materijalu za polaganje
vodovodnih cijevi. Materijal iz iskopa odbacivati na
min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se izvodi
do maksimalne dubine 1,2 m i Sirine 40 cm.
Stavka uklju€uje i sva potrebna osiguranja rova od
uru$avanja, razupiranje te eventualno
ispumpavanje oborinske vode. Obracun po m®
iskopanog materijala u sraslom stanju.

strojni iskop 80% m® 22,00 65,00 1.430,00
ruéni iskop 20% m® 5,00 125,00 625,00

2. Planiranje dna rova s to¢noS¢u +/- 2 cm. Sva
ispupCenja sasjeci, a udubine ispuniti
odgovarajuc¢im materijalom (napr. tucanikom).
Visak materijala odbaciti iz rova. Obracun po m?

uredenog tla. m? 20,00 25,00 500,00

3. Nabava, doprema i razastiranje pijeska za
pjeS€anu posteljicu debljine 10 cm, te razastiranje
iznad tjiemena cijevi debljine 10 cm. Obracun po

m? pijeska. m? 5,00 160,00 800,00

4. Zatrpavanje rova i gradevne jame $ljun¢anim
materijalom u slojevima od 20 cm uz pazljivo
zbijanje. Obra¢un po m? ugradenog i zbijenog
materijala. m? 22,00 175,00 3.850,00

5. Utovar i odvoz viska zemljanog materijala iz
iskopa nakon izvedenog zatrpavanja na
odlagalis$te na udaljenosti do 5 km. Cijenom
obuhvatiti zbrinjavanje i planiranje materijala na
deponiji. Obra¢un po m?® odvezenog materijala u
rastresitom stanju. m® 27,00 80,00 2.160,00

INVESTITOR: DAKOVO, TRAVANJ, 2018.
DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK 5



IGK PROJEKT j.d.o.o.

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29
OIB: 55141736478

BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T

r. br.

jed. Koli€ina jedinicna

vrsta radova . o
mjere cijena

UKUPNO

Dobava i montaza plasti¢nih PE-HD cijevi sa
spajanjem “press” spojnicama kao Pipelife ili
Wavin, za glavni vod hladne vode. Stavka
obuhvaca sva potrebna koljena, spojnice, reducir
komade, prijelazne komade, potrebni pri€vrsni
materijal te izolaciju. Uklju€ivo tlacno ispitivanje
instalacije nakon zavrSene montaze pod tlakom 15
bara, te ispitivanje i dezinfekcija cijevovoda i
bakterioloski pregled uz predoCenje atesta sa
laboratorijskim pretragama za tehnicki pregled.
Obracun po m' montirane i ispitane cijevi.

@ 32 m' 26,00 35,00
@ 50 m' 18,00 40,00

910,00
720,00

UKUPNO VANJSKA VODOVODNA MREZA:

10.995,00

UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA

NAPOMENA:

Svi radovi obuhvaceni ovim projektantskim
troSkovnikom radeni su na bazi glavnog
projekta.

Dobava i montaza polipropilenskih cijevi sa
spajanjem “press” spojnicama kao Pipelife ili
Wavin. Stavka obuhvaca sva potrebna koljena,
spojnice, reducir komade, prijelazne komade,
potrebni pri€vrsni materijal te izolaciju. Cijevi u
podovima i zidvoima je potrbno izolirati. U cijenu
ukljucivo tlacno ispitivanje instalacije nakon
zavrSene montaze pod tlakom 15 bara, te
ispitivanje i dezinfekcija cijevovoda i bakterioloski
pregled uz predocenje atesta sa laboratorijskim
pretragama za tehnicki pregled. Obra¢un po m'
montirane i ispitane cijevi.

-

hladna voda @ 20
hladna voda @ 32
topla voda @ 20

recirkulacija @ 15

30,00 25,00
25,00 30,00
30,00 25,00
25,00 24,00

- [N

3 33 3

Dobava i montaza slobodno proto¢nih ventila u
zidnim usjecima. Stavka uklju€uje i ugradnju
niklovanih kapa i rozeta te sav ostali potreban
materijal i rad.

@ 15 mm kom 3,00 30,00
@ 20 mm kom 15,00 30,00
@ 32 mm kom 10,00 30,00

INVESTITOR:
DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK 6

750,00
750,00
750,00
600,00

90,00
450,00
300,00

DAKOVO, TRAVANJ, 2018.



IGK PROJEKT j.d.o.o.

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29
OIB: 55141736478

BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T

r. br.

jed. Koli€ina jedinicna

vrsta radova . o
mjere cijena

UKUPNO

Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem
atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda
vodom, tlatenje sa uporabom tlaéne pumpe,
trajanje tlatne probe sa preuzimanjem te
praznjenje cjevovoda nakon dovrSene tlacne
probe. Uklju€ivo izrada potrebnih uporista,
cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi
ispitivanja cjevovoda, sa svim utroSenim spojnim
materijalom i svi potrebni prijenosi.
m' 140,00 6,00

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda sa analizom
vode Zavoda za javno zdravstvo. komplet 1,00 1.000,00

840,00

1.000,00

UKUPNO UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA:

5.530,00

SANITARNA OPREMA

NAPOMENA:

Svi radovi obuhvaéeni ovim projektantskim
troSkovnikom radeni su na bazi glavnog
projekta.

Dobava i ugradba zidne WC $koljke od keramike |
klase s zidnim izljevom. U stavku je uklju¢ena
dobava i ugradba Stednog niskomontaznog
ugradnog vodokotli¢a s ispirnom cijevi promjera
@25 mm, kutnog ventila 15/10 mm sa spojnom
fleksibilnom cijevi za priklju¢ak vodokotlica na
instalaciju, WC dasku od tvrde plastike,
antibakterijsku, vijke i tiple za montazu WC
Skoljke, silikonski kit za brtvljenje,etku za WC, te
tipsku gumenu brtvu (manzetu) za priklju¢ak na
odvodnu vertikalu. Obracun po ugradenom

kompletu.
ompletu komplet 700  3.500,00

Dobava i ugradba umivaonika od keramike | klase
u kompletu s ogledalima. Stavka uklju¢uje dobavu
i ugradnju vijaka i tipli za montazu na zid, silikonski
kit za brtvljenje, stojecu jednoruénu mjesacu
armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te
odljevnu garnituru. Umivaonik veli¢ine 600mm.
Obracun po ugradenom kompletu.

komplet 8,00 2.800,00

INVESTITOR:
DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK 7

24.500,00

22.400,00

DAKOVO, TRAVANJ, 2018.



IGK PROJEKT j.d.o.0. BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29

OIB: 55141736478

jed. Koli€ina jedinicna

. " UKUPNO
mjere cijena

r. br. vrsta radova

3. Dobava i ugradba tu$ kade (model prema izboru
projektanta) sa staklenim paravanom, kliznim ili
zaokretnim vratima. U cijenu uracunati, odljevnu
garnituru, spoj kade na odvod, dovod hladne i
tople vode ¢1/2", dva podzbukna ventila s
ukrasnom kapom i rozetom ¢1/2", te zidnu
klasi¢nu dvoruénu mijeSalicu s telefon tusem,
crijevom 1.5 m i kliza¢em tuSa. U stavci obraunati
sve potrebne radove za kompletnu montazu.

komplet 2,00 7.200,00 14.400,00

4. Nabava i montaza sithog pribora od inoxa
kvalitetnije izvedbe. Obracun po ugradenom
komadu.

drzac toaletnog papira kom 7,00 150,00 1.050,00
sapunjara za tekuci sapun kom 8,00 250,00 2.000,00
inox kanta za otpatke sa poklopcem kom 6,00 120,00 720,00
drza¢ papirnatih ruénika uz umivaonik kom 8,00 350,00 2.800,00

5. lzvedba prikljucka za sudoper i perilicu suda koji
se sastoji od cijevi ¢$1/2", PVC cijevi za odvod ¢ 50
mm, te tri podzbukna ventila ¢1/2" U stavci

obracunati sva potrebna Stemanja i krpanja.
komplet 1,00 1.000,00 1.000,00

6. Nabava, doprema i ugradnja elektricnog bojlera
volumena 5L . Obradun se vr§i po komadu
kompletno montiranog bojlera sa prikljuckom na
vodovod i struju, ukljucivsi sav potreban materijal

za montazu. kom 2,00 800,00 1.600,00

7. Nabava, doprema i ugradnja sudopera (model
prema izboru projektanta), uklju¢ivo dovod hladne
i tople vode ®1/2", te odvod vode PVC ®50, sifon
®5/4" | vijci za pri¢vrScenje ukljuCujuéi mjesalicu
za hladnu i toplu vodu, s cijevima, kutnim ventilima
®1/2" - ®3/8"(materijal i dizajn prema izboru
projektanta). Obracun se vrSi po komadu
kompletno montiranog sudopera sa spojem na
dovod i odvod, ukljucivsi sav potreban materijal za

montazu.
kom 1,00 3.000,00 3.000,00

UKUPNO SANITARNA OPREMA: 73.470,00

INVESTITOR: DAKOVO, TRAVANJ, 2018.
DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK 8



IGK PROJEKT j.d.o.0.

za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29
OIB: 55141736478

BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T

r. br.

vrsta radova

jed.
mjere

jedinicna

koli¢ina " UKUPNO
cijena

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

NAPOMENA:

Svi radovi obuhvaéeni ovim projektantskim
troSkovnikom radeni su na bazi glavnog
projekta.

Nabava, doprema i ugradnja glatkih PEHD tlagnih
PE 100, SDR 17 (PN 10) cijevi za izvedbu
unutarnje hidrantske mreze. Stavka ukljucuje sav
potreban rad i materijal za njihovu ugradnju
uklju€ujuci i medusobno spajanja cijevi. Obracun
po m' ugradenog cjevovoda.

@ 90 mm
@ 63 mm

Nabava, doprema i ugradnja nazidnih unutarnjih
hidranata NO50, opremljenih sa:

a) zidni hidrantski ormari¢ 500x500x140 mm od
inoxa

b) tlacna cijev @52 duzine 15 m sa spojnicama

c) kutni ventil 2" sa stabilnom spojnicom

d) okretni nastavak 2"

e) mlaznica @52

Obracun po kompletu.

Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom sa
izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje
cjevovoda vodom, tlacenje sa uporabom tlacne
pumpe, trajanje tlacne probe sa preuzimanjem te
praznjenje cjevovoda nakon dovrSene tlacne
probe. Uklju€ivo izrada potrebnih uporista,
cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi
ispitivanja cjevovoda, sa svim utroSenim spojnim
materijalom i svi potrebni prijenosi.

komplet

komplet

35,00
20,00

60,00
50,00

2.100,00
1.000,00

2,00 2.500,00 5.000,00

1,00 1.000,00 1.000,00

UKUPNO UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA:

9.100,00

INVESTITOR:
DRZAVNA ERGELA BDAKOVO | LIPIK

DAKOVO, TRAVANJ, 2018.



IGK PROJEKT j.d.o.0. BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29

OIB: 55141736478

r. br. vrsta radova j?d' koli¢ina jed.i.niéna UKUPNO
mjere cijena

REKAPITULACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA | HIDRANTSKA MREZA:
VANJSKA KANALIZACIJA: 25.450,00
UNUTARNJA INSTALACIJA KANALIZACIJE: 3.580,00
VANJSKA VODOVODNA MREZA: 10.995,00
UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA: 5.530,00
SANITARNA OPREMA: 73.470,00
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA: 9.100,00

UKUPNO VODOVOD, KANALIZACIJA | HIDRANTSKA MREZA: 128.125,00

U jedini€énoj i ukupnoj cijeni nije uraéunat

PDV te se on posebno iskazuje.

INVESTITOR: DAKOVO, TRAVANJ, 2018.

DRZAVNA ERGELA BAKOVO | LIPIK 10



IGK PROJEKT j.d.o.0. BROJ TROSKOVNIKA: 018-2018-T
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu

31400 Dakovo, Ante Starcevi¢a 29

OIB: 55141736478

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

INSTALACIJE VODOVODA, KANALIZACIJE | HIDRANTSKE MREZE 128.125,00
UKUPNO: 128.125,00

PDV: 32.031,25

SVEUKUPNO: 160.156,25

bakovo, oZujak 2018.

IZRADIO:
KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Krunoslav Bajs
dipL ing. grad.

Oviasteni inlenjer/é: :vi?rsgga e
= ?/4

INVESTITOR: DAKOVO, TRAVANJ, 2018.
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