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Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13 i 20/17) donosim slijedeće:  
 
 

RJEŠENJE  

 
 
Imenuje se IVICA PAIĆ, dipl.ing.stroj. za PROJEKTANTA Glavnog projekta strojarskih instalacija. 
 

 

 Investitor: DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK 

  Ulica Augusta Šenoe 45, Đakovo 

   OIB: 59493690843 

 Naziv građevine: DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE 

 Mjesto gradnje: ĐAKOVO, Ulica Augusta Šenoe 45 

  k.č.br. 6762 k.o. Đakovo 

 ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS 

 BROJ PROJEKTA: 400/18 GP 

 

 

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima za ovu vrstu građevine, vodeći računa o 

zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije, a prema upisu i ovlaštenju Hrvatske komore 

arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 

 

 Projektant:    Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 

 Adresa:     Osijek 

 Broj rješenja:     UP/I-310-01/99-01/155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Osijek,  Direktor: 

ožujak 2018. godine Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 
   

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

PRILOZI 7 



 

  Investitor: DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK 

  Naziv građevine: Dvorana za konjičke sportove 

Poljski put 1   Mjesto gradnje: Đakovo, Augusta Šenoe 45 

31000 OSIJEK                                                                                                                                             Broj projekta: 400/18 GP 

   Izradio: Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 
     

     

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

 
 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17 ) dajem:  
 

 

IZJAVU PROJEKTANTA broj 400/18 
 

 

o usklađenosti Glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

 Projektant:    Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 

 Adresa:     Osijek 

 Broj rješenja:     UP/I-310-01/99-01/155 
 

 Investitor: DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK 

  Ulica Augusta Šenoe 45, Đakovo 

   OIB: 59493690843 

 Naziv građevine: DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE 

 Mjesto gradnje: ĐAKOVO, Ulica Augusta Šenoe 45 

  k.č.br. 6762 k.o. Đakovo 

 ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 001/18-RFS 

 BROJ PROJEKTA: 400/18 GP 
 

Ovaj projekt je usklađen sa slijedećim zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima odnosno posebnim uvjetima: 
 

1. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09 

i 49/11) 

2. Zakon o gradnji (NN RH 153/13 i 20/17) 

3. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH 110/08) 

4. Zakon o normizaciji (NN RH 163/03) 

5. Zakon o standardizaciji (NN RH 53/91, 29/94, 44/95 i 25/96) 

6. Zakon o zaštiti na radu (NN RH br.  71/14, 118/14, 154/14) 

7. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10) 

8. Zakon o zaštiti od buke (NN RH 20/03) 

9. Zakon o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN RH 145/04) 

10. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 82/94 i 128/99) 

11. DVGW, Radni list G 462/I – “Izvođenje plinskih vodova do radnog pretlaka od 4 bara” 

12. DVGW, Radni list G 469 - “Tlačna proba vodova i instalacija plinoopskrbe” 

13. DVGW, Radni list G 477/1983 – “Izrada, osiguranje kvalitete i ispitivanje plinovoda, zahtjevi za spojeve i spojne 

elemente” 

14. HRN norme i standardi za pojedine vrste materijala i radova (NN 44/95) 

15. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
 

 

 

 

Gore navedeni projekt je u skladu i s prostorno-planskom dokumentacijom: 
 

 Prostorni plan uređenja Grada Đakovo ("Službeni glasnik" Grada Đakovo – broj 7/06, 7/12, 1/15 i 2/15- pročišćeni 

tekst) 

 Generalni urbanistički plan Grada Đakova ("Službeni glasnik" Grada Đakova – broj 6/08, 12/15 i 14/15- pročišćeni 

tekst) 
 

 

Direktor: Projektant: 

 Ivica Paić, dipl.ing.stroj. Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 
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II - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
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1. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD 
POŽARA 

 

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.  
 
 
 
 

 

U Osijeku, ožujak 2018. godine 
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PRIKAZ PRIMJENE PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

u tehničkoj dokumentaciji kojima moraju udovoljiti kojima moraju udovoljiti instalacije grijanja i plina kada 

budu u upotrebi prema zakonu Zaštita od požara NN RH 92/10. 

 

OPĆENITO 

Za pravilno izvođenje odnosno projektiranje građevine primjenjeni su slijedeći zakoni, pravilnici i odluke: 

- Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13) 

- Plinarski priručnik (V. Strelec) 

- Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600 

- DVGW, Radni list G 462 / I - izvođenje plinskih vodova do radnog pretlaka od 4 bara 

- DVGW, Radni list G 469 - “Tlačna proba vodova i instalacija plinoopskrba” 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

Spomenuti tehnički propisi obavezuju projektanta i izvođača radova na primjenu i pridržavanje.  
 

OPĆI PODACI 

Za rekonstrukciju postojeće građevine sportsko rekreacijske namjene – dvorana za konjičke sportove s pratećim 

sadržajima u Đakovu u Ulici Augusta Šenoe 45 na k.č.br. 6762/2 k.o. Đakovo ovom projektnom 

dokumentacijom riješena je instalacija plina, centralnog grijanja, hlađenja i ventilacije. 

Postojeća građevina je slobodnostojeća s tri nadzemne etaže: prizemlje, 1. kat i potkrovlje (P+1+Pk). 

Jahaonica je centralni objekt kompleksa Ergele u Đakovu. Prema postojećoj uporabnoj dozvoli na južnoj strani 

jahaonice u prizemlju predviđena je manja prodavaonica suvenira i caffe bar za posjetitelje. Na katnom dijelu 

previđene su prostorije konjičkog kluba, 5 uredskih prostorija za rad administrativnog osoblja i dva apartmana 

za smještaj učesnika utrka. Ovaj prostor građevine je neuređen, odnosno u roh-bau fazi gradnje. 

Predmet zahvata je rekonstrukcija i prenamjena tog dijela građevine u multimedijalni posjetiteljski centar – 

MMPC. Ukupna građevinsko bruto površina (GBP) jahaonice je 5.040 m
2
, od čega 1.440 m

2
 otpada na GBP 

budućeg multimedijalnog posjetiteljskog centra (MMPC). 
 

Predmetni prostori će se grijati pomoću plinskih kondenzacijskih bojlera. Sustav grijanja je dvocijevno 

radijatorsko grijanje, a cijevni razvodi se vode u podu. 
 

Trenutno na lokaciji za predmetnu građevinu postoji plinski priključak i plinska instalacija koja napaja plinski 

grijač zraka za grijanje jahaonice smješten na sjevernu fasadu. Od novih trošila ugradit će se dva nova plinska 

bojlera – jedan u prizemlje i jedan na prvom katu, koja se koriste za grijanje prostorija. 
 

Tlak plina na mjestu priključka je do 100 mbara, a mjerenog dijela 22 mbara. 
 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA INSTALACIJA 

Potencijalni izvori požara i eksplozije 

- električna instalacija 

- od ostalih sustava ne postoji opasnost od samozapaljenja ili podržavanja požara 

Prilikom projektiranja i građenja građevine mora se osigurati zaštita od požara, kao jedan od bitnih zahtjeva za 

građevinu propisanih posebnim propisom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, tako da se u 

slučaju požara: 

– očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, 

– spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, 

– spriječi širenje vatre na susjedne građevine, 

– omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, da se omogući njihovo spašavanje, 

– omogući zaštita spašavatelja. 
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INSTALACIJA GRIJANJA 

Instalacija grijanja ne može biti uzročnik niti prenosnik požara, a kao toplinski izvori predviđeni su plinski 

kondenzacijski bojleri turbo izvedbe. Bojleri su izvedeni kao zidni uređaji neovisni o zraku u prostoriji - ložište 

sa ventilatorom koje uzima zrak za izgaranje izvana i odvodi dimne plinove van u atmosferu preko 

koncentričnih cijevi za dovod zraka i dovod dimnih plinova koje se vode okomito kroz krov do iznad krova ili 

kroz postojeći dimnjak, tako da nisu potrebne posebne mjere osiguranja ventilacije prostora u koji je smješten. 

Ispred svakog trošila, na ulazu u zgradu i ispred plinomjera predviđene su zaporne armature za prirodni plin. 
 

Potencijalne opasnosti instalacije grijanja 

- opasnost za nastajanje požara od prateće električne instalacija sustava grijanja 
 

 

PRIMJENJENE TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE 
 

a) Radne tvari koje se koriste ili nastaju u predmetnim strojarskim instalacijama grijanja i hlađenja su negorive 

odnosno ne mogu biti izvor požara: 

- radna tvar sustava hlađenja je - R410a 
 
 

b) Oprema, elementi i materijali strojarskih instalacija uključivo i njihove el. komponente, imati će certifikat i 

oznaku CE, kao garanciju da su proizvedeni, ispitane i označene u skladu s EU a s tim i po HR normativima i 

normama. Po izvedbi predmetnih instalacija i njihovu ožičenju, izvesti će se puštanje u pogon po ovlaštenom 

serviseru, a ispitivanje izvedenih el.instalacija po ovlaštenoj ustanovi u skladu sa zahtjevima elektrotehničkog 

projekta. U upotrebi će se vršiti periodično ispitivanje električnih instalacija u skladu s pozitivnim propisima. 

Time će se izbjeći da el. instalacije i el. trošila strojarskih sustava grijanja budu uzročnik eventualnog požara. 

Elementi i materijali od kojih su izrađuju predmetne instalacije su negorivi klase A1 i A2 (metalne komponente) 

a samo manjim dijelom teško zapaljivi klase B 1 (toplinska izolacija cijevi i limeni kanala armaflexom, izolacija 

el. kabela). 
 

c) Opasnost od širenja požara i dima 

Spriječavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala na granici 

požarnog odjeljka postiže se: 

– ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) i pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog 

kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni odjeljak čija je otpornost na požar i/ili dim jednaka otpornosti na 

požar te konstrukcije 

– oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar i otpornost na požar i/ili dim ista 

kao i konstrukcija kroz koju prolazi, 

– polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije stjenke imaju otpornost na požar i/ili dim kao i konstrukcija kroz 

koju prolazi. 

– elementi za zatvaranje prodora na granici požarnog i/ili dimnog odjeljka su otpornosti na požar: EI 90, a za 

zatvaranje prodora na granici dimnih odjeljaka otpornosti: E-S 90 

- prolaz požara kroz konstrukcijske elemente strojarskih prostorija spriječen je izborom elemenata s potrebnom 

otpornošću na požar 

- prodore cijevi ogrijevne i rashladne instalacije, kao i ostalih instalacija na prolazu kroz različite požarne  

sektore treba zabrtviti protupožarnim mortom ili protupožarnim kitom 
 

d) Opasnost instalacije grijanja i hlađenja 

- nekontrolirani porast tlaka spriječen je sustavom ekspanzije i sigurnosnim ventilima na svim mjestima gdje bi 

moglo doći do eventualnog porasta tlaka 

- nekontrolirani porast temperature spriječen je elementima automatske regulacije, čime se, u slučaju 

prekoračenja temperature, ostvaruje prekid daljnjeg zagrijavanja 

- sva oprema i materijali trebaju posjedovati odgovarajuće ateste kvalitete i izdržljivosti na potrebnu čvrstoću, 

što osigurava izdržljivost i kod povišenih, a ne samo kod projektom predviđenih radnih tlakova 

- sve instalacije izvode se kao nepropusne čime je spriječeno onečišćenje prostora u objektu od istjecanja 

- svi radovi na održavanju i čišćenju uređaja moraju biti u stanju mirovanja uređaja 
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Zapaljenje od trenja i električne energije u pogonskim jedinicama (pumpe s pripadajućim elektromotorima) 

ograničava se na njihovu lokaciju, jer za daljnji prijenos požara nedostaje gorivi materijal u blizini tih jedinica. 
 

Sve elektro instalacije se trebaju izvesti u skladu s posebnim projektom i propisima za takvu vrstu instalacija. 

Kompletan cijevni razvod se izolira negorivom ili teško zapaljivom toplinskom izolacijom i ne može biti 

uzročnik odnosno prenositelj požara. 
 

e) Izvođenje instalacije 

Sva instalirana oprema i materijal moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim 

propisima 

Za vrijeme izvođenja radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite od požara sa lako zapaljivim 

materijalima koji mogu izazvati požar i takve materijale potrebno je držati udaljene od izvora topline. 
 

f) Vatrootporno brtvljenje 

Vatrootporno brtvljenje je naziv za popunjavanje otvora u zidovima, podu i stropu, koje se izvodi prilikom 

vođenja električnih kabela kroz granicu požarnih sektora, odnosno kroz druge zidove, podove i stropove na koje 

se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na požar. Zatvaranje ovih otvora izvodi se posebnim mortovima, 

vatrootpornim pregradama ili tzv. požarnim jastučićima, koji osiguravaju istu klasu otpornosti na požar kao i 

građevinske konstrukcije (zid, pod, strop) kroz koje ti kabeli prolaze. Klasa otpornosti na požar vatrootpornih 

brtvi utvrđuje se ispitivanjem prema hrvatskoj normi. 
 

 

Širenje požara kroz kabelske kanale i rovove u i iz građevina mora se spriječiti vatrootpornim brtvljenjem koje 

osigurava otpornost na požar od najmanje 60 minuta. Vatrootporno brtvljenje se mora obaviti i pri ulasku i 

izlasku kabelskih kanala iz građevine, odnosno između požarnih sektora, brtvama otpornosti na požar kao što su 

zidovi požarnih sektora. Vatrootporno brtvljenje može se izvoditi pomoću pijeska ili nekog drugog negorivog 

materijala u dužini od najmanje 1 m, uporabom vatrootpornih premaza za kabele i slično što mora osigurati 

traženi stupanj otpornosti na požar. članak 6 NN 146-2005 

Spriječavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala na granici 

požarnog odjeljka postignuto je: 

– ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) i pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog 

kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni odjeljak čija je otpornost na požar i/ili dim jednaka otpornosti na 

požar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30. 

– oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar i otpornost na požar i/ili dim ista 

kao i konstrukcija kroz koju prolazi, 

– polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije stjenke imaju otpornost na požar i/ili dim kao i konstrukcija kroz 

koju prolazi.  

Svi prodori instalacija kroz vatrootporne zidove i stropove moraju biti zaštićeni negorivim materijalima koji će 

im osigurati najmanje 90 minutnu vatrootpornost. 

Svi prodori instalacija kroz vatrootporne zidove moraju biti zaštićeni atestiranim sustavima za zaštitu prodora 

elektroinstalacija kroz požarne sektore koji će im osigurati 90 minutnu vatrootpornost, primjerice FLAMRO-BS 

kabelska pregrada s protupožarnim premazom FLAMRO BMA/BMS klase S90, a gdje to nije moguće prodore 

pojedinačnih kabela brtviti protupožarnim kitom kao TENDONOL klase F90. 

Svi prodori odvodnih plastičnih cijevi kroz protupožarne konstrukcije požarnih sektora moraju se štititi 

protupožarnim manžetama odgovarajućeg presjeka prema dimenzijama cijevi, tipa kao PYRO FOX R90. 
 

 

INSTALACIJA PLINA  
 

U normalnom pogonu nema ispuštanja plina iz cjevovoda. Nekontrolirano ispuštanje može se dogoditi zbog 

lošeg brtvljenja na spojnim mjestima ili kod pucanja cijevi odnosno varova te dotrajalosti uslijed korozije. 
 

Potrošači zemnog plina su: 

- postojeći plinski grijač zraka 

- dva kondenzacijska zidna bojlera za grijanje prostora – jedan u prizemlju i drugi na prvom katu 
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PROTUPOŽARNA ZAŠTITA  
 

U normalnom pogonu nema ispuštanja plina iz cjevovoda. Poduzete su potrebne mjere kojima je instalacija 

plina izvedena kao sigurna.  

Obavezno je obavljati periodična ispitivanja nepropusnosti instalacije plina. 
 

Ispred trošila na priključnoj cijevi plina ugrađen je termički zaporni osigurač koji u slučaju požara zatvara dotok 

plina iza sebe.  
 

Nekontrolirano ispuštanje može se dogoditi zbog lošeg brtvljenja na spojnim mjestima ili kod pucanja cijevi 

odnosno varova te dotrajalosti uslijed korozije.  
 

Protupožarna zaštita kompletne građevine nije predmet ovog projekta. 
 

U svrhu osiguranja kvalitete upotrebe građevine - radova izvedenih po ovom projektu potrebno je da korisnik 

čini slijedeće: 

- redovito održavanje i pregled instalacija,  

- pravilno korištenje opreme i uređaja 
 

Održavanje sustava podrazumijeva: 
 

- Redovite periodične preglede plinske instalacije uključuje: vizualni pregled plinske instalacije, provjeru 

ispravnosti (valjanosti) plinskog cjevovoda koja uključuje provjeru na nepropusnost, provjeru ispravnosti, 

pouzdanosti i sigurnosti rada plinskog trošila, provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada sustava 

dovoda zraka i odvoda produkata izgaranja, davanje ocjene ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije od 

glavnog zapora do trošila uključivo i plinska trošila i dimovodne sustave. 

- Izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva 

sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po inspekcijskom nadzoru. 
 

Uporabni vijek sustava projektiranih u ovom projektu  je najmanje 25 godina. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U Osijeku,  Projektant: 

 ožujak 2018. godine  Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 
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2. TEHNIČKI OPIS 
 

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.  
 
 
 
 

 

U Osijeku, ožujak 2018. godine 
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TEHNIČKI OPIS 
 

 

OPĆI PODACI 
 

Za rekonstrukciju postojeće građevine sportsko rekreacijske namjene – dvorana za konjičke sportove s pratećim 

sadržajima u Đakovu u Ulici Augusta Šenoe 45 na k.č.br. 6762/2 k.o. Đakovo ovom projektnom 

dokumentacijom obuhvaćene su slijedeće instalacije: 
 

 Unutarnja plinska instalacija s razvodom plina do trošila 

 Instalacija radijatorskog grijanja 

 Instalacija hlađenja prostora VRV sustavom i split sustavima 

 Ventilacija  dvorane – kanalske ventilacijske jedinice s povratom topline spojene na VRV sustav 

 Instalacija ventilacije sanitarnih čvorova 

 

Postojeća građevina je slobodnostojeća s tri nadzemne etaže: prizemlje, 1. kat i potkrovlje (P+1+Pk). 

Jahaonica je centralni objekt kompleksa Ergele u Đakovu. Prema postojećoj uporabnoj dozvoli na južnoj strani 

jahaonice u prizemlju predviđena je manja prodavaonica suvenira i caffe bar za posjetitelje. Na katnom dijelu 

previđene su prostorije konjičkog kluba, 5 uredskih prostorija za rad administrativnog osoblja i dva apartmana 

za smještaj učesnika utrka. Ovaj prostor građevine je neuređen, odnosno u roh-bau fazi gradnje. 

Predmet zahvata je rekonstrukcija i prenamjena tog dijela građevine u multimedijalni posjetiteljski centar – 

MMPC. Ukupna građevinsko bruto površina (GBP) jahaonice je 5.040 m
2
, od čega 1.440 m

2
 otpada na GBP 

budućeg multimedijalnog posjetiteljskog centra (MMPC). 
 

Predmetni prostori će se grijati pomoću plinskih kondenzacijskih bojlera. Sustav grijanja je dvocijevno 

radijatorsko grijanje, a cijevni razvodi se vode u podu. 
 

Trenutno na lokaciji za predmetnu građevinu postoji plinski priključak i plinska instalacija koja napaja plinski 

grijač zraka za grijanje jahaonice smješten na sjevernu fasadu. Od novih trošila ugradit će se dva nova plinska 

bojlera – jedan u prizemlje i jedan na prvi kat, koja se koriste za grijanje prostorija. 
 

Tlak plina na mjestu priključka je do 100 mbara, a mjerenog dijela 22 mbara. 
 
 

PLINSKA INSTALACIJA 
 

 

Postojeći plinski priključak je izveden podzemno i priključen na plastični ulični distributivni plinovod koji 

prolazi zapadno od građevine. Postojeća MRS-a zadovoljava postojeće i novonastale potrebe za plinom i nema 

ju potrebe mijenjati.  

Ukupna predviđena potrošnja plina čitave građevine za potrebe grijanja i pripreme tople vode iznosi 17,68 m
3
/h. 

Trasa i dimenzija priključka te smještaj MRS-e vidljiv je na priloženim nacrtima. U MRS-i se nalazi zaporna 

armatura, hvatač nečistoća s regulatorom i plinomjerom. Od mjerno redukcijske stanice se nova instalacija plina 

vodi u podu prizemlja i vertikalno kroz zid do trošila.  
 

Cjevovod unutar građevine se izvodi od čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema DIN 2440. 
 

Površinsku zaštitu metalnih površina sa pratećom opremom u plinovodu provesti kao slijedi: 

- provesti odmaščivanje sa mehaničkim čišćenjem metalnih površina do metalnog sjaja 

- cjevovod obojiti jedanput temeljnom bojom i dva puta žutom lak bojom na bazi alkidnih smola.  
 

Bojenje temeljnom bojom izvesti u roku 24 sata po izvršenom čišćenju, a svaki naredni sloj kada se osuši 

prethodni. 

Čelične cijevi položene u zemlji i podžbukno u zidu ili podu potrebno je zaštititi od korozije prema zahtjevima 

za podzemne vanjske cjevovode protiv korozije: 

- antikorozivna emulzija za premazivanje očišćenih čeličnih površina plinovoda – Primer 1027 Polyken 

- polietilenska traka za antikorozivnu površinu plinovoda oznake 980.20 ( 2“ x 100 ) Polyken. 

- traka za mehaničku zaštitu plinovoda cijevi oznake 955.20 ( 2“ x 100 ) Polyken. 
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Razvod instalacije u objektu 

Trase i dimenzije plinovoda vidljivi su u priloženim nacrtima.  

Novi potrošači zemnog plina su: 

- kondenzacijski cirkulacijski zidni bojleri u prizemlju i na katu. 

 

Prije svakog trošila predviđena je zaporna armatura.  

Spajanje čeličnih cjevovoda i drugih čeličnih elemenata plinovoda predviđeno je autogenim sučeonim 

zavarivanjem, a na mjestima prolaska kroz zidove ugrađuje se proturna cijev u plinotijesnoj izvedbi. 
 

Na mjestima prolaza plinskih cijevi kroz građevinske elemente etaža i prostorija, zidovi i stropovi, iste se 

moraju postaviti u zaštine cijevi odgovarajućih dimenzija. Prostor između radne i zaštitne cijevi mora se 

zapuniti elastičnim kitom. 
 

ISPITIVANJE PLINOVODA 

OPĆENITO 

Ispitivanje provesti u skladu sa radnim listom G 469. Ispitivanje provesti u cijelosti ili po dionicama i to zrakom 

ili inertnim plinom. Ako se pri ispitivanju ustanove mjesta propuštanja, ispitivanje ponoviti, nakon čega se 

moraju mjesta propuštanja popraviti u skladu s propisima ili će se dijelovi cjevovoda izmjeniti. Ponovljeno 

ispitivanje tlakom može se u izuzetnim slučajevima dogovorno prepustiti stručnoj osobi odnosno vještaku. 
 

Tlačno ispitivanje plinske instalacije radnog tlaka do 100 mbara 

- Predispitivanje vodova na čvrstoću izvršiti tlakom zraka 1 bar, vrijeme ispitivanja iznosi 10 min. 

- Glavno ispitivanje nepropusnosti instalacije bez regulatora, plinomjera i trošila izvršiti tlakom 110 mbara 

zrakom ili inertnim plinom, vrijeme ispitivanja 30 min 

- MJERNI INSTRUMENT: U - cijev sa mogućnošču očitavanja pada tlaka 0,1 mbar. 

Nepropusnost ostalih spojeva utvrditi će izvođač nakon puštanja plina pod radnim pritiskom. 
 

ZAŠTITA OD EKSPLOZIJE 

U normalnom pogonu nema ispuštanja plina iz cjevovoda. Nekontrolirano ispuštanje može se dogoditi zbog 

lošeg brtvljenja na spojnim mjestima ili kod pucanja cijevi odnosno varova te dotrajalosti uslijed korozije. 
 

Ukoliko bi došlo do propuštanja plina, njegovo koncentriranje u opasnom omjeru sa zrakom onemogućit će se 

prirodnom ventilacijom. Svi prirubnički i ostali brtveni spojevi će se električki premostiti (prebrikati) i kao i 

ostali uređaji i oprema propisno uzemljiti. 
 

Predviđeni bojleri su izvedeni kao zidni uređaji neovisni o zraku u prostoriji - ložište sa ventilatorom koje uzima 

zrak za izgaranje izvana i odvodi dimne plinove van u atmosferu preko koncentričnih cijevi za dovod zraka i 

dovod dimnih plinova koje se vode okomito kroz krov, tako da nisu potrebne posebne mjere osiguranja 

ventilacije prostora u koje su smješteni. 
 
 

 

INSTALACIJA GRIJANJA 

Proračun toplinskih gubitaka 

Proračun toplinskih gubitaka je rađen prema propisima EN 12831za vanjsku temperaturu od -18C. Unutarnje 

temperature usklađene su sa postojećim normativima. Podaci za vjetar su uzeti za slobodnostojeći objekt koji je 

položajno smješten u normalni predio. Koeficijenti prolaza topline usvojeni su prema građevinskom projektu. 
 

Sve prostorije griju se radijatorskim dvocijevnim grijanjem. Izvor topline za grijanje su plinski zidni 

kondenzacijski bojleri. Bojleri su uređaji predviđeni za pogon neovisan o zraku u prostoru - odvod dimnih 

plinova i dovod vanjskog zraka za izgaranje vrši se preko koaksijalnih cijevi koje se vode okomito kroz krov ili 

kroz postojeći dimnjak. 
 

Cijevna mreža 
Sustav radijatorskog grijanja je dvocijevni, a cijevni razvod se vodi u podu. Cijevna mreža se izvodi iz 

plastičnih cijevi s aluminijski plaštem. Cijevi se polažu se ispod plivajućeg poda i pod žbuku. Cijevi se 

postavljaju u toplinsku izolaciju poda.  
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Kod postavljanja cijevi treba paziti da se cijevi u toku montaže i nakon nje dok se ne pokriju cementnim 

estrihom, zaštite od eventualnih oštečenja - ni u kom slučaju se ne smije promijeniti profil cijevi, a svako 

savijanje mora se izvesti specijalnim alatom. Na mjestu spoja cijevne mreže sa radijatorom mora se ostaviti 

najmanje 20 cm cijevi da viri iz gotovog poda, a krajevi cijevi se trebaju zaštititi od eventualnog unošenja 

nečistoča. Prije nego se postavi završni sloj podne obloge potrebno je cijeli sustav tlačno ispitati tlakom od 4 

bara i cijeli sustav ostaviti natlačen tri sata uz stalnu kontrolu manometra. 

 

Ogrijevna tijela 
U skladu s projektnim zadatkom usvojeni su čelični pločasti radijatori i to proizvod Vogel&Noot. Radijatori se 

montiraju na tipski ovjesni pribor, tvornički su obojeni i nije ih potrenbno bojati. 

Svako ogrijevno tijelo ima radijatorski ventil za jednocijevno grijanje i odzračni pipac. 

 

Tlačna proba i puštanje u pogon 

Nakon završene montaže instalacije centralnog grijanja izvršiti će se hladno ispitavanje probnim tlakom od 4,5 

bara u trajanju od tri sata. Rezultati o uspješno obavljenoj tlačnoj probi zapisnički će se evidentirati od strane 

nadzornog organa. 

Za vrijeme polaganja cementnog estriha cijevi koje su u podu moraju ostati pod tlakom. 

Po obavljenoj tlačnoj probi potrebno je izvršiti probni rad sistema grijanja uz balansiranje cijevne mreže sve dok 

se ne postignu projektirani parametri. 

 

 

GRIJANJE I HLAĐENJE VRV SUSTAVOM 

Hlađenje prostorija u predmetnoj građevini vrši se s VRV sustavom Daikin VRV IV.  

Za potrebe hlađenja prostora te grijanja i hlađenja zraka potrebnog za ventilaciju pojedinih prostorija predviđene 

su vanjske jedinice koje su dimenzionirane i izabrane prema potrebama prostora i to na način da se omogući 

autonomnost i ekonomičnost za pojedine cjeline pri korištenju. 

Vanjske jedinice VRV sustava su smještene na istočnu fasadu građevine i to na čeličnu konstrukciju koja se 

montira na zid.  

 

Unutarnje jedinice za grijanje i hlađenje prostora VRV sustava su kazetne izvedbe kao tip FXFQ i zidne izvedbe 

tip FXAQ. Unutarnja kazetna jedinica FXFQ ima donju ukrasnu masku za kružno istrujavanje zraka 360°, 

predviđena je za  montažu u spušteni strop. Unutarnja jedinica tip FXAQ s maskom predviđena za montažu na 

zid. Oba tipa jedinica su opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, 

elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i 

temperature. 
 

 

 

 

INSTALACIJA VENTILACIJE  

Grijanje i hlađenje zraka potrebnog za ventilaciju caffe bara vrši se pomoću ventilacijskih jedinica VRV sustava 

horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom, s ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, 

izmjenjivačem sa direktnom ekspanzijom koji se spaja na razvod VRV-a, tlačnim i odsisnim ventilatorima, 

elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i 

temperature. Smještene su u međuprostoru spuštenog stropa. Temperaturno područje rada ventilacijske jedinice 

Daikin tip VKM100GBM je od -15°C do +40°C. Za vanjske temperature niže od -15°C, za predgrijavanje 

vanjskog zraka predviđen je električni grijač zraka sa zaštitom od pregrijavanja i regulacijom učina grijanja s 

vanjskim senzorom kao Daikin tip VH4 – 2,5 kW. 
 

 

VENTILACIJA SANITARIJA  
 

Ventilacija sanitarnih čvorova je predviđena pomoću prestrujnih vidno nepropusnih rešetki ugrađenih u vrata, 

zračnih odvodnih ventila, ventilacijskih kanala i odsisnih ventilatora.   
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Kanali su izrađeni iz pocinčanog lima, pravokutnog ili okruglog presjeka. 

Za učvršćenje i nošenje limenih kanala koriste se obujmice ili konstrukcije izrađene od raznih željeznih profila. 

Ventilacija sanitarnih čvorova za djelatnike je predviđena pomoću tipskih zidanih ventilacijskih kanala i 

odsisnih ventilatora koji se ugrađuju na ventilacijski kanal.   
 

U vrata, na oko 10 cm od dna vrata sanitarnih čvorova ugrađuje se aluminijska rešetka za zrak slobodne 

površine 150 cm
2
. 

 

IZBOR DIMNJAKA 
Predviđeni bojleri su izvedeni kao zidni uređaji neovisni o zraku u prostoriji - ložište sa ventilatorom koje uzima 

zrak za izgaranje izvana i odvodi dimne plinove van u atmosferu preko tipskih koncentričnih cijevi za dovod 

zraka i dovod dimnih plinova koje se vode okomito kroz krov ili za bojler u prizemlju gdje se uvlače kroz 

postojeći dimnjak koji se na taj način prilagođava kondenzacijskom uređaju. 
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3. Program kontrole i osiguranja kakvoće 
 

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.  
 
 
 
 

 

U Osijeku, ožujak 2018. godine 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
 

 

Radi osiguranja kvalitete izvedenih radova sačinjen je program i vrsta kontrole za tijek projektiranja, 

izvođenja te potrebni dokazi za kvalitet izvedenih, odnosno završenih radova. 

 

PROJEKTIRANJE 

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja izvršeno je slijedeće: imenovan je projektant i glavni  

projektant, 

- priložene isprave o registraciji društva,  

- isprave u skladu sa zakonom da je dokumentacija izrađena prema vežećim propisima. 

 

INSTALATERSKI RADOVI 

U svrhu osiguranja kvalitete instalaterskih radova obuhvaćenih ovim projektom potrebno je priložiti 

slijedeće dokaze proizvođača i izvođača radova: 

- registracija izvođača radova,  

- ovlaštenja osoba - izvođača 

- atest za sav ugrađeni materijal i opremu, 

- zapisnik o tlačnoj probi za instalacije,  
 

DIMNJACI  

Za potrebe odvoda produkata izgaranja iz kondenzacijskog kotla s pogonom na prirodni plin potrebno 

je osigurati dimnjak zadovoljavajućih karakteristika. 

Svi predviđeni uređaji i materijal moraju zadovoljiti propisane norme. 

Ugrađeni dimnjaci moraju imati Izjavu o sukladnosti prema normi HRN EN 13063-2:2005. 
 

Dimnjak mora zadovoljavati uvjete radnog režima pri visokim te niskim temperaturama. Zbog niske 

temerature dimnih plinova postoji mogućnost kondenzacije u dimovodnom kanalu te stoga cijev 

dimnjaka treba biti neosjetljiva na vlagu. Obavezna je ugradnja posude za kondenzat te spajanje iste 

preko sifona na kanalizaciju. 
 

Prije upotrebe potrebno je dimnjake ispitati i izdati Uvjerenje o ispravnosti odvodnje produkata 

izgaranja za svaki dimnjak posebno. Uvjerenje izdaje specijalizirano i ovlašteno poduzeće za 

održavanje dimnjaka. Dimnjak se u eksploataciji mora najmanje jednom godišnje pregledati. 

U slučaju da dimnjak nije u pogonu više od jedne godine izvodi se ponovni pregled prije ponovnog 

korištenja. 
 

U toku eksploatacije mora se osigurati redovito čišćenje dimnjaka od strane dimnjačarske službe – za 

pogon na prirodni plin prije sezone grijanja. 
 

U slučaju izvanrednih događaja koji mogu utjecati na tehnička svojstva dimnjaka potrebno je obaviti 

izvanredan pregled sukladno normi HRN EN 13261-1. 
 

Razred nezapaljivosti ili zapaljivosti dijelova građevine koji se nalaze u prostoru nepovoljnog 

toplinskog utjecaja dimnjaka te njihovu međusobnu udaljenost definirane su slijedećim normama: 

HRN EN 1443:2003, HRN DIN 18160-1:2003, HRN EN 13063-1:2006. 
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KORIŠTENJE GRAĐEVINE 

U svrhu osiguranja kvalitete upotrebe građevine - radova izvedenih po ovom projektu potrebno je da 

korisnik čini slijedeće: 

- redovito održavanje i pregled instalacija,  

- pravilno korištenje opreme i uređaja 

 

Uporabni vijek sustava projektiranih u ovom projektu je najmanje 25 godina. 
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4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG 
OTPADA 

 

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.  
 
 
 
 

 

U Osijeku, ožujak 2018. godine 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA 

GRAĐEVNOG OTPADA 
 

 

- Projekt je izrađen temeljem potpisanog projektnog zadatka od strane Investitora, odnosno prema 

usmenom dogovoru. 
 

- Na temelju ovog projekta investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži uređaja pod 

uobičajenim uvjetima s izvođačem koji je registriran za ovakvu vrstu posla. 
 

- Projektant garantira za rad projektiranog uređaja uz uvjete da su radovi izvedeni prema projektu 

savjesno i korektno. 
 

- Zamjena pojedinih dijelova, materijala ili uređaja nekim drugim tipom uređaja koji nije predviđen 

ovom dokumentacijom, bez predhodne suglasnosti projektanta, oslobađa projektanta odgovornosti za 

ispravan rad uređaja. 
 

- Za ispravan rad kompletno projektiranog uređaja - instalacije izvođač mora dati garanciju od godinu 

dana nakon primopredaje. Izvođač treba o svom trošku popraviti ili zamijeniti dijelove uređaja-

instalacije koji su zbog loše izvedbe ili lošeg materijala zahtijevali popravak odnosno izmjenu u 

garantnom roku. Garancija ne obuhvaća one dijelove koji su istrošeni u normalnom pogonu ili oštećeni 

zbog nestručnog rukovanja. 
 

- Sav materijal koji se ugrađuje mora biti tražene kvalitete i izrade, te u svemu mora udovoljavati 

zahtjevima za rad uređaja-instalacije. 
 

- Pri izvedbi i montaži izvođač radova  mora se pridržavati tehničkog opisa koji je sastavni dio ovog 

projekta. 
 

- Izmjene projekta može izvođač vršiti samo ako dokaže da tim izmjenama osigurava kvalitetniju i 

ekonomičniju instalaciju i to uz suglasnost projektanta. 
 

- Ako izvođač radova ustanovi da su uslijed pogrešnih upustava Investitora, odnosno njegovog     

nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti ili pak kvalitete      

postrojenja, sam snosi odgovornost za nastalu štetu osim ako na utvrđene greške ili pogrešna upustva 

da primjedbu i upozori odmah pismenim putem Investitora. 
 

Izvođač radova je dužan: 

- uređaj / instalaciju izvoditi točno po projektnoj dokumentaciji 

- uređaj / instalaciju izvoditi suglasno  općim tehničkim propisima, upustvima i standardima 

- poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, javnog prometa kao i 

susjednih građevina 

- izvršiti pravilnu organizaciju gradilišta uz sporazum ostalih izvođača. 

- Izvođač radova dužan je voditi montažni dnevnik radova. Na zahtjev Investitora obvezan je 

podnositi izvještaj o uposlenoj radnoj snazi, ugrađenom materijalu, stanju radova i sl. 

- Shodno postojećim odredbama i zakonu Investitor je dužan vršiti stalni stručni nadzor nad      

izgradnjom građevine. Osoba određena za vršenje poslova nadzora mora ispunjavati zakonske 

propise i uvjete. 

- Primopredaja izvedenog uređaja/instalacije vrši se između Investitora i izvođača poslije donošenja 

mišljenja komisije za tehnički prijem. Od tog dana počinje teći i garantni rok. 
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- Investitor je dužan postaviti odgovornu stručnu osobu koja će odmah poslije izvršene primopredaje 

preuzeti uređaj/instalaciju od izvođača radova. Ova osoba mora se brinuti za ispravan rad 

kompletnog uređaja/instalacije. 

 

- Izvođač radova dužan je dostaviti Investitoru upustvo o rukovanju uređaja–instalacije u dva 

primjerka. 

 

- Izvođač radova dužan je prilikom nabavke uređaja pribaviti i predati korisniku ateste za iste, a u 

smislu postojećih zakonskih odredbi. 

 

- Za slučaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s ovim uvjetima rješenje se donosi komisijski. U 

komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici Investitora, projektanta i izvođača. 

 

Svi radovi obuhvaćeni ovim projektom odnose se na izvođača radova kojeg se obvezuje da nakon 

završenih radova izvrši slijedeće: 

- sav neugrađeni materijal kao i pomoćnu opremu vratiti u skladište 

- gradilište očistiti od otpadaka, šute te viška zemlje,  

- sve iskope zatrpati te nabiti kako bi se spriječilo slijeganje, 

 

Izvođenje radova po ovom projektu nema štetnog utjecaja na okolinu u toku korištenja. 
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5. PRORAČUNI 
 

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.  
 
 
 
 

 

U Osijeku, ožujak 2018. godine 
 

 
 

 
 

 

PRORAČUNI 26 



 

  Investitor: DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK 

  Naziv građevine: Dvorana za konjičke sportove 

Poljski put 1   Mjesto gradnje: Đakovo, Augusta Šenoe 45 

31000 OSIJEK                                                                                                                                             Broj projekta: 400/18 GP 

   Izradio: Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 
     

     

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

 
 

PRORAČUN TOPLINSKIH GUBITAKA 
 

Proračun toplinskih gubitaka je rađen prema propisima EN 12831 za vanjsku temperaturu od -18C. Unutarnje 

temperature usklađene su sa postojećim normativima. Podaci za vjetar su uzeti za slobodnostojeći objekt koji je 

položajno smješten u slobodni predio. Koeficijenti prolaza topline usvojeni su prema arhitektonsko-

građevinskom projektu odnosno Elaboratu uštede energije i toplinske zaštite. Proračun je vršen putem računala, 

a rezultati su priloženi na kraju ovog poglavlja. 
 

 

POTREBNA KOLIČINA PLINA 
 

 

TROŠILO 
KAPACITET 

( kW ) 
BROJ 

POTREBNA KOLIČINA 

PLINA (m3/h) 

Grijač zraka OHA 100 100 1 10,58 

Plinski kondenzacijski bojler  35 1 4,10 

Plinski kondenzacijski bojler 24 1 3,00 

  UKUPNO: 17,68 
 

 

Ukupna maksimalna potrošnja plina za čitavu građevinu iznosi: 17,68 m
3
/h. 

 

 

POSTOJEĆI PRIKLJUČAK PLINA 

Tlak plina u distributivnom plinovodu na koji je izveden priključak građevine je do 100 mbara. Priključak plina 

za cijelu građevinu je izveden od plastične PE-HD cijevi dimenzije d40 mm i  zadovoljava potrebe za plinom 

svih trošila u građevini. 
 

REGULATOR TLAKA 
 

Ulazni podaci: 

- ulazni tlak: 100 mbar;  

- protok max: 17,68 m
3
/h 

- izlazni tlak: 22 mbar 
 

IZBOR REGULATORA TLAKA I PLINOMJERA 

Za regulaciju tlaka sa 100 mbara na tlak 22 mbara postojeći regulator proizvod ITRON tip HR 91 zadovoljava i 

novonastali ukupni protok kao što zadovaljava i postojeći plinomjer G 16.  
 

 

VENTILACIJA I ZRAK ZA IZGARANJE 
 

Predviđeni bojleri su izvedeni kao zidni uređaji neovisni o zraku u prostoriji - ložište sa ventilatorom koje uzima 

zrak za izgaranje izvana i odvodi dimne plinove van u atmosferu preko koncentričnih cijevi za dovod zraka i 

dovod dimnih plinova koje se vode okomito kroz krov ili po fasadi do iznad krova, tako da nisu potrebne 

posebne mjere osiguranja ventilacije prostora u koje su smješteni. 
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ožujak 2018. godine  Ivica Paić, dipl.ing.stroj. 
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A B C D E F G H I J K L M N O

K1
P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

PhiT

(W)

PhiV

(W)

Phi RH 

(W)

(W)

Qi(dvo)

(W)

Qinst

(W)

Qost

(W)

Qinst/

m²

(W)
P1 101-SKLADIŠTE 

KONJSKE OPREME
17 20 1574 1117 457 0 1628 1628 54 93

P2 102-Garderoba Ž 14 24 1425 994 431 0 1531 1531 106 102

P3 103-Garderoba M 13 24 1711 1313 398 0 2071 2071 360 150

P4 104-PREDPROSTOR 39 15 2072 1184 888 0 2181 2181 109 55

P5 105-SPREMIŠTE ZA 
SEDLA

19 20 950 448 502 0 1086 1086 136 56

P6 106-ULAZNI 
PROSTOR

24 10 1461 647 814 0 1584 1584 123 63

P7 107-WC 2 20 499 361 138 0 543 543 44 262

P8 108-CAFFE BAR 188 20 11116 9050 2066 0 12676 12676 1560 67

P9 109-PREDPROSTOR 31 15 2149 1398 751 0 2152 2152 3 68

P10 110-WC M 21 20 1881 1319 562 0 2112 2112 231 98

P11 111-WC Ž 25 20 1712 1045 667 0 1837 1837 125 71

Ukupno: 26550 18876 7674 29401 29401 2851

K2
P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

PhiT

(W)

PhiV

(W)

Phi RH 

(W)

(W)

Qi(dvo)

(W)

Qinst

(W)

Qost

(W)

Qinst/

m²

(W)
P1 201-KLUPSKI 

PROSTOR
32 20 1723 1239 484 0 1900 1900 177 58

P2 202-
KONFERENCIJSKA 
DVORANA

32 20 1190 686 504 0 1357 1357 167 41

P3 203-KUHINJA 21 20 1757 523 1234 0 1900 1900 143 89

P4 204-WC M 4 20 413 177 236 0 543 543 130 133

P5 205-WC Ž 4 20 413 177 236 0 543 543 130 133

P6 206-MULTIM IZLOŽB 
PROSTOR

252 20 14408 9510 4898 0 15415 15415 1007 60

P7 207-SPREMIŠTE 15 20 1268 961 307 0 1370 1370 102 86

Ukupno: Kat 2 21172 13273 7899 23028 23028 1856

K3
P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

PhiT

(W)

PhiV

(W)

Phi RH 

(W)

(W)

Qi(dvo)

(W)

Qinst

(W)

Qost

(W)

Qinst/

m²

(W)
P1 301-RADIONICE 173 20 7555 4311 3244 0 8142 8142 587 47

Ukupno: Kat 3 7555 4311 3244 8142 8142 587

Ukupno: 55277 36460 18817 60571 60571 5294

Kat 3

Projekt:  Državna ergela Đakovo i Lipik

Toplinska bilanca

PRIZEMLJE

Kat 2
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A B C D E F

Tip zgrade

Konstrukcija

Klasa zaštićenosti

Stupanj zabrtvljenosti

Broj izmjena zraka pri 50 (Pa): 0,0

Vanjska projektna temperatura - 18
Srednja godišnja temperatura 10

Volumen: 0,00
Dubina podzemnih voda: 5,00

Projekt:  Državna ergela Đakovo i Lipik

Rekapitulacija objekta

Objekt

Obiteljska

Laka

Nezaštićen tip

Geometrija

(m³)
(m)

Srednji

(1/h)

Temperature

(°C)
(°C)



1

2
3
4

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14
15
16

17

18
19
20

21

22
23
24

25

26

27

28

29

30
31
32

33

34

35

36

37

38

39
40
41

42

43

44

45

46
47
48

A B C D E F

Oznaka Vrsta Ri
(m²K/W)

k
(W/m²K)

VZ1 Vanjski zid 0,13 0,399

Materijal sloja d
(m)

Ro
(kg/m³)

D*Ro
(kg/m²)

L
(W/mK)

R
(m²K/W)

Gipsana i vapneno-gipsana žbuka 0,3000 1500,00 450,00 0,700 0,429

Saćasta i šuplja opeka 0,2500 1400,00 350,00 0,610 0,410

Polistirenske ploče (u blokovima) 0,0600 15,00 0,90 0,040 1,500

Oznaka Vrsta Ri
(m²K/W)

k
(W/m²K)

ST1 Vanjski zid 0,13 0,800

Oznaka Vrsta Ri
(m²K/W)

k
(W/m²K)

VP Vanjski zid 0,13 2,300

Oznaka Vrsta Ri
(m²K/W)

k
(W/m²K)

PO1 Pod prema tlu 0,17 0,650

Oznaka Vrsta Ri
(m²K/W)

k
(W/m²K)

UZ1 Unutarnji zid 0,13 0,619

Materijal sloja d
(m)

Ro
(kg/m³)

D*Ro
(kg/m²)

L
(W/mK)

R
(m²K/W)

Gipsana i vapneno-gipsana žbuka 0,0200 1500,00 30,00 0,700 0,029

Saćasta i šuplja opeka 0,2000 1400,00 280,00 0,610 0,328

Polistirenske ploče (u blokovima) 0,0400 15,00 0,60 0,040 1,000

Oznaka Vrsta Ri
(m²K/W)

k
(W/m²K)

MK Strop 0,13 1,138

Materijal sloja d
(m)

Ro
(kg/m³)

D*Ro
(kg/m²)

L
(W/mK)

R
(m²K/W)

Betoni od kamenog agregata 0,1600 2500,00 400,00 2,330 0,069

Polistirenske ploče (u blokovima) 0,0200 15,00 0,30 0,040 0,500

Cementni estrih 0,0600 2200,00 132,00 1,400 0,043

Ker, pločice - podne - neglazirane 0,0100 2300,00 23,00 1,280 0,008

Oznaka Vrsta Ri
(m²K/W)

k
(W/m²K)

UZ2 Unutarnji zid 0,13 2,208

Materijal sloja d
(m)

Ro
(kg/m³)

D*Ro
(kg/m²)

L
(W/mK)

R
(m²K/W)

Gipsana i vapneno-gipsana žbuka 0,0200 1500,00 30,00 0,700 0,029

Saćasta i šuplja opeka 0,1000 1400,00 140,00 0,610 0,164

Projekt:  Državna ergela Đakovo i Lipik

Koeficijenti prolaza topline

Ra
(m²K/W)

0,04

Ra
(m²K/W)

0,04

Ra
(m²K/W)

0,04

Ra
(m²K/W)

0,04

Ra
(m²K/W)

0,13

Ra
(m²K/W)

0,13

Ra
(m²K/W)

0,13



49

50

51

52

53
54
55

56

57

58

59

60
61
62

A B C D E F
Oznaka Vrsta Ri

(m²K/W)
k

(W/m²K)
K1 Vanjski zid 0,13 0,191

Materijal sloja d
(m)

Ro
(kg/m³)

D*Ro
(kg/m²)

L
(W/mK)

R
(m²K/W)

Gipskartonska ploča - do 15 mm (kartonska) 0,0150 900,00 13,50 0,210 0,071

Polistirenske ploče (u blokovima) 0,2000 15,00 3,00 0,040 5,000

Oznaka Vrsta Ri
(m²K/W)

k
(W/m²K)

UZ3 Unutarnji zid 0,13 0,610

Materijal sloja d
(m)

Ro
(kg/m³)

D*Ro
(kg/m²)

L
(W/mK)

R
(m²K/W)

Gipskartonska ploča - do 18 mm (kartonska) 0,0300 900,00 27,00 0,230 0,130

Polistirenske ploče (u blokovima) 0,0500 15,00 0,75 0,040 1,250

Ra
(m²K/W)

0,04

Ra
(m²K/W)

0,13
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37

38

39

40

41

42
43
44

A B C D E F G H I J K

K1
P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P1 101-SKLADIŠTE 

KONJSKE OPREME
20 1574 1628 15 21 VM-S/600/1200 1,00 1628 EN442

P2 102-Garderoba Ž 24 1425 1531 16 22 VM/600/1000 1,00 1531 EN442

P3 103-Garderoba M 24 1711 2071 17 33 VM/900/720 1,00 2071 EN442

P4 104-PREDPROSTOR 15 2072 2181 18 22 VM/600/1120 1,00 2181 EN442

P5 105-SPREMIŠTE ZA 
SEDLA

20 950 1086 19 21 VM-S/600/800 1,00 1086 EN442

P6 106-ULAZNI PROSTOR 10 1461 1584 20 21 VM-S/600/920 1,00 1584 EN442

P7 107-WC 20 499 543 21 21 VM-S/600/400 1,00 543 EN442

P8 108-CAFFE BAR 20 11116 12676 22 22 VM/600/1400 1,00 2398 EN442

23 22 VM/600/2000 1,00 3426 EN442

32 22 VM/600/2000 1,00 3426 EN442

25 22 VM/600/2000 1,00 3426 EN442

P9 109-PREDPROSTOR 15 2149 2152 31 21 VM-S/600/1400 1,00 2152 EN442

P10 110-WC M 20 1881 2112 29 22 VM/900/920 1,00 2112 EN442

P11 111-WC Ž 20 1712 1837 30 22 VM/900/800 1,00 1837 EN442

K2
P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P1 201-KLUPSKI PROSTOR 20 1723 1900 33 21 VM-S/600/1400 1,00 1900 EN442

P2 202-KONFERENCIJSKA 
DVORANA

20 1190 1357 34 21 VM-S/600/1000 1,00 1357 EN442

P3 203-KUHINJA 20 1757 1900 35 21 VM-S/600/1400 1,00 1900 EN442

P4 204-WC M 20 413 543 36 21 VM-S/600/400 1,00 543 EN442

P5 205-WC Ž 20 413 543 37 21 VM-S/600/400 1,00 543 EN442

P6 206-MULTIM IZLOŽB 
PROSTOR

20 14408 15415 38 22 VM/600/1800 1,00 3083 EN442

39 22 VM/600/1800 1,00 3083 EN442

40 22 VM/600/1800 1,00 3083 EN442

41 22 VM/600/1800 1,00 3083 EN442

42 22 VM/600/1800 1,00 3083 EN442

P7 207-SPREMIŠTE 20 1268 1370 43 22 VM/600/800 1,00 1370 EN442

K3
P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P1 301-RADIONICE 20 7555 8142 44 21 VM-S/600/2000 1,00 2714 EN442

45 21 VM-S/600/2000 1,00 2714 EN442

46 21 VM-S/600/2000 1,00 2714 EN442

Kat 3

Projekt:  Državna ergela Đakovo i Lipik

Dvocjevni sustav

PRIZEMLJE

Kat 2
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A B C D E

Rb. Radijatori Komada Članaka Ukupno članaka

1 21 VM-S/600/1200 1

2 22 VM/600/1000 1

3 33 VM/900/720 1

4 22 VM/600/1120 1

5 21 VM-S/600/800 1

6 21 VM-S/600/920 1

7 21 VM-S/600/400 3

8 22 VM/600/1400 1

9 22 VM/600/2000 3

10 21 VM-S/600/1400 3

11 22 VM/900/920 1

12 22 VM/900/800 1

13 21 VM-S/600/1000 1

14 22 VM/600/1800 5

15 22 VM/600/800 1

16 21 VM-S/600/2000 3

Projekt:  Državna ergela Đakovo i Lipik

Specifikacija materijala dvocjevnog sustava
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PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE ZA: 
 

INSTALACIJE PLINA, GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE ZA PREDMETNU 

GRAĐEVINU  
 
 
Procjena troškova za predmetne instalacije iznosi: 
 
         

682.000,00 kn (bez PDV-a) 
 
 
Procjena je izvršena prema projektantskom iskustvu i biltenu “STANDARDNA 
KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI” izdanog od strane Instituta građevinarstva 
Hrvatske. 
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DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE

SITUACIJA - POSTOJEĆI PLINSKI PRIKLJUČAK

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

 

400/18 GP

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

 03.2018.

01.

 1:1000

DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Ulica Augusta Šenoe 45, ĐAKOVO

ULICA AUGUSTA ŠENOE 45, ĐAKOVO

na k.č.br. 6762, k.o. ĐAKOVO

001/18-RFS
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:

KB

Postojeća
MRS-G16

Postojeći plinski priključak

Postojeći plinski razvod u zemlji

Po
st

oj
eć

i p
lin

sk
i r

az
vo

d 
u 

ze
m

lji

Postojeći plinski ormarić sa plinskom slavinom

Postojeći plinski grijač zraka

VP

Ø
 3

3,
7x

3,
25

U
 P

O
D

U

Ø
 3

3,
7x

3,
25

U
 P

O
D

U

Ø 33,7x3,25
U PODU

Ø 26,9x2,65
U PODU

Ø 33,7x3,25
U PODU

TLOCRT PRIZEMLJA - INSTALACIJA PLINA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

02.

 1:100

MRS - MJERNO REDUKCIJSKA STANICA
KB - PLINSKI KOMBI BOJLER
VP - VERTIKALA PLINA

KAZALO:
POSTOJEĆA INSTALACIJA PLINA
INSTALACIJA PLINA

DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE

 

400/18 GP

 03.2018.

DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK
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na k.č.br. 6762, k.o. ĐAKOVO
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W

33 VM/900/720

2.071 W

22 VM/600/1120

2.181 W

21 VM-S/600/800

1.086 W

21 VM-S/600/920

1.584 W

21 VM-S/600/400

543 W

22 VM/600/2000

3.426 W

22 VM/600/2000

3.426 W

22 VM/600/2000

3.426 W

22 VM/600/1400

2.398 W

21 VM-S/600/1400

2.152 W
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RG1

01
20°C

02
24°C

03
24°C

04
15°C

05
20°C

06
10°C

07
20°C

08
20°C

09
15°C

010
20°C

011
20°C

CB

RG2

TLOCRT PRIZEMLJA - INSTALACIJA PLINA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

03.

 1:100

22VM  - TIP VOGEL-NOOT RADIJATORA
600   - VISINA RADIJATORA
1200 - DUŽINA RADIJATORA
1677 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE

 BROJ PROSTORIJE
 TEMPERATURA PROSTORIJE

CB - PLINSKI CIRKO BOJLER SA SPREMNIKOM TOPLE VODE
RO - RAZDJELNI ORMARIĆ RADIJATORSKOG GRIJANJA

22 VM/600/1200
1677 W

11
20°C

NAPUTAK:
- SISTEM GRIJANJA JE DVOCIJEVNI
- HORIZONTALNI RAZVOD CIJEVI JE U PODU
- VERTIKALNI DIO RAZVODA CIJEVI OD KOMBI BOJLERA ILI
  KUPAONSKOG RADIJATORA DO  HORIZONTALNOG RAZVODA CIJEVI
  JE U ZIDU
- IZVOĐENJE PODŽBUKNIH PRIKLJUČAKA NA KOMBI BOJLER (TOPLA
  I HLADNA VODA, PLIN) MORA BITI PRECIZNO SA PREDHODNIM
  MJERENJIMA ZA UGRADNJU KOMBI BOJLERA SA PRIPADAJUĆOM
  ZAPORNOM ARMATUROM I PRIBOROM

KAZALO:
POLAZ GRIJANJA
POVRAT GRIJANJA

DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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21 VM-S/600/720

1.106 W

21 VM-S/600/1320

1.791 W

21 VM-S/600/400

543 W

21 VM-S/600/400

543 W

22 VM/600/1800

3.083 W

22 VM/600/1800

3.083 W

22 VM/600/1800

3.083 W

22 VM/600/1800

3.083 W

22 VM/600/1800

3.083 W

22 VM/600/800

1.370 W

11
15°C

12
15°C

13
20°C

14
20°C

15
20°C

16
20°C

17
20°C

KB

VG

RG3

RG4

VP

DIMNJAK IZVESTI KROZ KROV

RG4

TLOCRT 1 KATA - INSTALACIJA GRIJANJA I PLINA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

04.

 1:100

KAZALO:

22VM  - TIP VOGEL-NOOT RADIJATORA
600   - VISINA RADIJATORA
1200 - DUŽINA RADIJATORA
1677 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE

 BROJ PROSTORIJE
 TEMPERATURA PROSTORIJE

KB - PLINSKI KOMBI BOJLER
RO - RAZDJELNI ORMARIĆ RADIJATORSKOG GRIJANJA
VG - VERTIKALA GRIJANJA
VP - VERTIKALA PLINA

POLAZ GRIJANJA
POVRAT GRIJANJA
INSTALACIJA PLINA

22 VM/600/1200
1677 W

11
20°C

NAPUTAK:
- SISTEM GRIJANJA JE DVOCIJEVNI
- HORIZONTALNI RAZVOD CIJEVI JE U PODU
- VERTIKALNI DIO RAZVODA CIJEVI OD KOMBI BOJLERA ILI
  KUPAONSKOG RADIJATORA DO  HORIZONTALNOG RAZVODA CIJEVI
  JE U ZIDU
- IZVOĐENJE PODŽBUKNIH PRIKLJUČAKA NA KOMBI BOJLER (TOPLA
  I HLADNA VODA, PLIN) MORA BITI PRECIZNO SA PREDHODNIM
  MJERENJIMA ZA UGRADNJU KOMBI BOJLERA SA PRIPADAJUĆOM
  ZAPORNOM ARMATUROM I PRIBOROM

DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Ulica Augusta Šenoe 45, ĐAKOVO
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21 VM-S/600/2000

2.714 W

21 VM-S/600/2000

2.714 W

21 VM-S/600/2000

2.714 W

21
20°C

VG
RG5

TLOCRT 1 KATA - INSTALACIJA GRIJANJA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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 1:100

22VM  - TIP VOGEL-NOOT RADIJATORA
600   - VISINA RADIJATORA
1200 - DUŽINA RADIJATORA
1677 W - KOLIČINA ODANE TOPLINE

 BROJ PROSTORIJE
 TEMPERATURA PROSTORIJE

KB - PLINSKI KOMBI BOJLER
RO - RAZDJELNI ORMARIĆ RADIJATORSKOG GRIJANJA

22 VM/600/1200
1677 W

11
20°C

NAPUTAK:
- SISTEM GRIJANJA JE DVOCIJEVNI
- HORIZONTALNI RAZVOD CIJEVI JE U PODU
- VERTIKALNI DIO RAZVODA CIJEVI OD KOMBI BOJLERA ILI
  KUPAONSKOG RADIJATORA DO  HORIZONTALNOG RAZVODA CIJEVI
  JE U ZIDU
- IZVOĐENJE PODŽBUKNIH PRIKLJUČAKA NA KOMBI BOJLER (TOPLA
  I HLADNA VODA, PLIN) MORA BITI PRECIZNO SA PREDHODNIM
  MJERENJIMA ZA UGRADNJU KOMBI BOJLERA SA PRIPADAJUĆOM
  ZAPORNOM ARMATUROM I PRIBOROM

KAZALO:
POLAZ GRIJANJA
POVRAT GRIJANJA

DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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UJ 3

FXZQ32A

UJ 4

FXZQ32A

UJ 5

FXZQ32A

UJ 6

FXZQ32A

UJ 7

FXZQ32A

KHRQ22M20T

KHRQ22M20T

KHRQ22M20T

KHRQ22M20T

RYYQ12T

VJ2

RYYQ10T

VJ1

KHRQ22M29T9

TLOCRT PRIZEMLJA - INSTALACIJA VRV SUSTAVA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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 1:100

KAZALO:
RAZVOD VRV 1

VV1 - VERTIKALA VRV

DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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ULICA AUGUSTA ŠENOE 45, ĐAKOVO

na k.č.br. 6762, k.o. ĐAKOVO

001/18-RFS

RAZVOD VRV 2



UJ 10

FXZQ32A

UJ 9

FXZQ32A

UJ 8

FXZQ32A

UJ 12

FXAQ32P

UJ 11

FXAQ32P

KHRQ22M64T

KHRQ22M20T

KHRQ22M20T

KHRQ22M20T

KHRQ22M20T

TLOCRT 1 KATA - INSTALACIJA VRV SUSTAVA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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KAZALO:
RAZVOD VRV 1

VV1 - VERTIKALA VRV

RAZVOD VRV 2



UJ 13

FXAQ40P

UJ 14

FXAQ40P

UJ 15

FXAQ40P

TLOCRT 1 KATA - INSTALACIJA VRV SUSTAVA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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KAZALO:
RAZVOD VRV 1

VV1 - VERTIKALA VRV

RAZVOD VRV 2
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TLOCRT PRIZEMLJA - INSTALACIJA VENTILACIJE

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

09.

 1:100

Daikin ventilacijska jedinica sa pločastim

rekuperatorom tip VKM100GB

Daikin VRV podstropna kazetna jedinica

ventilacijski tlačni kanal (svježi zrak)

ventilacijski odsisni kanal

DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE

 

400/18 GP

 03.2018.

DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Ulica Augusta Šenoe 45, ĐAKOVO

ULICA AUGUSTA ŠENOE 45, ĐAKOVO

na k.č.br. 6762, k.o. ĐAKOVO

001/18-RFS

Anemostat za dovod zraka V = 500 m/h

3

Anemostat za odovod zraka V = 500 m/h

3



2

3

4

5 6

7

8

9

10

1

KAZALO:

POSTOJEĆA INSTALACIJA

 1. 

Čelična cijev Ø76,1x4,50

 2. Kuglasta slavina za plin DN65

 3. Plinski filter DN65

 3. Manometar za plin 0-160 mbara

 4. Plinski filter DN50

 5. Regulator tlaka plina Itron HR 91 40 ZD

 6. Plinomjer na mjeh G16 DN 40

 7. Manometar za plin 0-100 mbara

 8. Kuglasta navojna slavina za plin DN40

 9. Limeni ormar 1200x1000x450 mm

10. 

Čelična cijev Ø48,3x3,25

NOVA INSTALACIJA

11. 

Čelična cijev Ø33,7x3,25

11

ULAZ U OBJEKAT

MRS-a

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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 1:10
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NO 20

NP 4

KB

KB

Postojeća
MRS-G16

Postojeći plinski priključak

Ø 33
,7x

3,2
5

U PODU

Ø 33
,7x

3,2
5

U PODU

Ø
 3

3,
7x

3,
25

U
 P

O
D

U

VP

PRIJELAZ NO25 NA NO20

NO 20

NP 4

SHEMA PLINSKE INSTALACIJE

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

11.

MRS - MJERNO REDUKCIJSKA STANICA
KB - PLINSKI KOMBI BOJLER
VP - VERTIKALA PLINA

KAZALO:
POSTOJEĆA INSTALACIJA PLINA
INSTALACIJA PLINA

DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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VJ1

RYYQ10T

9,5×22,2

9,5×22,2

UJ1

VKM100GM

6,4×12,7

KHRQ22M29T9

UJ2

VKM100GM

6,4×12,7

UJ3

6,4×12,7

FXZQ32A

KHRQ22M20T

9,5×19,1

UJ4 UJ5

KHRQ22M20T

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

6,4×12,7 6,4×12,7

FXZQ32A FXZQ32A

UJ6 UJ7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

6,4×12,7 6,4×12,7

FXZQ32A FXZQ32A

KHRQ22M29T9

9,5×22,2

SHEMA VRV 1

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:
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GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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VJ2

RYYQ12T

12,7×28,6

12,7×28,6

KHRQ22M64T

UJ8

KHRQ22M20T

9,5×19,1

6,4×12,7

UJ9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

6,4×12,7

UJ10

6,4×12,7

FXZQ32A

KHRQ22M20T

9,5×15,9

6,4×12,7

UJ11

FXAQ32P

6,4×12,7

UJ12

FXAQ32P

6,4×12,7

UJ13

FXAQ40P

KHRQ22M20T

9,5×15,9

6,4×12,7

UJ14

FXAQ40P

KHRQ22M20T

9,5×15,9

6,4×12,7

UJ15

FXAQ40P

FXZQ32A FXZQ32A

9,5×15,9

KHRQ22M20T

SHEMA VRV 2

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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TLOCRT PRIZEMLJA - INSTALACIJA VENTILACIJE SANITARIJA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:
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MJESTO GRADNJE:
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ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:
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GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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DVORANA ZA KONJIČKE SPORTOVE
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DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Ulica Augusta Šenoe 45, ĐAKOVO

ULICA AUGUSTA ŠENOE 45, ĐAKOVO

na k.č.br. 6762, k.o. ĐAKOVO

001/18-RFS

1 - ZRAČNI VENTIL ZA ODVOD ZRAKA KLIMAOPREMA TIP ZOV Ø100
2 - ODSISNI METALNI CIJEVNI VENTILATOR KLIMAOPREMA TIP RS 100
3 - OKRUGLA PROTUKIŠNA ŽALUZIJA KLIMAOPREMA TIP BLR-0-R - Ø125
4 - ODSISNI METALNI CIJEVNI VENTILATOR KLIMAOPREMA TIP RS 125
5 - OKRUGLA PROTUKIŠNA ŽALUZIJA KLIMAOPREMA TIP BLR-0-R - Ø160
6 - ODSISNI METALNI CIJEVNI VENTILATOR KLIMAOPREMA TIP RS 200
7 - OKRUGLA PROTUKIŠNA ŽALUZIJA KLIMAOPREMA TIP BLR-0-R - Ø315
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TLOCRT 1. KATA - INSTALACIJA VENTILACIJE SANITARIJA

VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o.
Poljski put 1, 31000 OSIJEK

 INVESTITOR:

 BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

DATUM:

NACRT BROJ:

MJERILO:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

NACRT:

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

PROJEKT:
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 Tomislav Matanović

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
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3

3

1 - ZRAČNI VENTIL ZA ODVOD ZRAKA KLIMAOPREMA TIP ZOV Ø100
2 - ODSISNI METALNI CIJEVNI VENTILATOR KLIMAOPREMA TIP RS 100
3 - OKRUGLA PROTUKIŠNA ŽALUZIJA KLIMAOPREMA TIP BLR-0-R - Ø125




